

专家个人评分表

项目编号:鹿财公开-2024-39

标段：第三标段

项目名称:鹿邑县教育体育局2023年第二批农村中小学校舍安全保障机制资金项目

项目	中建润华景观工程有限公司	河南锦鸿建设工程有限公司	河南文信建设工程有限公司
一、报价(40分)	-	-	-
1、报价(40分) 投标人的投标总报价与评标基准值相比:相等时得基本分35分。投标报价高于评标基准值时，每高1%在基本分35分基础上扣1分的比例，扣完为止；投标报价低于评标基准值时，每低1%在基本分35分基础上加1分,最多加5分；投标报价低于评标基准值95%以后的（不含95%），每再低1%，在满分40分基础上扣1分的比例扣分,扣完为止。	34.91	35.38	38.97
二、综合标(11分)	-	-	-
1、商务综合(11分) 1.专业人员5分各专业人员配套齐全，提供施工员、质量员、安全员、材料员、造价员或资料员以上人员同时具有相关专业有效岗位证书，齐全的得5分，每缺一员扣1分，扣完为止。 2.服务承诺6分对保证工程施工安全、提高工程质量、加快工程进度的承诺，酌情赋0-2分； 承诺替招标人排忧解难,协调周边关系,且措施合理可行，酌情赋0-2分； 投标人保修期外的服务承诺1分； 投标人保修期内的服务承诺1分。	9	8.5	10
三、技术标(49分)	-	-	-
1、施工组织设计(49分) 施工组织设计施工方案及主要施工方法各项主要内容的措施是否科学先进、计划是否合理可行、流水段的划分、各项交叉作业是否切合实际，合理可行（1—5分） 各项管理规定：项目组织、合同、采购、进度、质量、职业健康安全、环境、成本、资源、信息、风险、沟通、收尾等管理制度和操作规范，以及项目管理目标责任规定和项目管理考核办法。（1—10分） 劳动力安排计划（1—2分） 工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划（1—2分） 确保工程质量的技术组织措施（1—5分） 确保工期的技术组织措施（1—4分） 确保环保施工的技术组织措施（1—4分） 确保文明施工的技术组织措施（1—4分） 确保安全施工的技术组织措施（1—4分） 与建设单位的协调配合措施（1—5分） 施工总平面图布置设计（1—2分） 工期进度计划条形图、网络图（1—2分）	39	38	42
总得分	82.91	81.88	90.97

专家签字：魏峰

2024年11月13日

松尾山寺