
济源市邵原镇人民政府

2024 年森林植被恢复费造林工程项目
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甲方（采购人）： 济源市邵原镇人民政府

乙方（供应商）： 河南天固建设有限公司

2025 年 4 月 8 日



合同协议书

济源市邵原镇人民政府2024年森林植被恢复费造林工程项目（项目名称）经

社会代理机构以 济源采购-2025-40 （项目编号）采购文件在国内以竞争性

磋商方式进行采购。经采购人确定 河南天固建设有限公司 为成交供应商。甲、

乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法

律法规以及本项目采购文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目采购文件

（二）成交供应商响应文件

（三）合同格式、合同条款

（四）成交人在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）成交通知书

（六）本合同附件

二、工程概况：

1.项目名称： 济源市邵原镇人民政府2024年森林植被恢复费造林工程项目

2.工程内容： 造林1098亩。

3.工程地点： 济源市邵原镇

4.施工范围： 工程量清单所包含的全部工程

5.工程质量：达到验收规范合格标准及采购人要求。

三、合同工期：

经甲乙双方共同协商，在确保工程质量的前提下，根据实际情况，约定合同

工期如下：

开工日期：2025年4月9日

竣工日期：2025年6月8日

养护期：工程验收合格，1年养护期

以上工期包括人员进场、施工准备至验收在内的所有工作所需的时间，除遇

不可抗力及设计变更影响工程进度外，工期不予顺延。

四、合同金额及付款方式



1、本合同金额共计人民币 贰佰叁拾柒万叁仟贰佰贰拾伍元叁角叁分 ；小

写（￥ 2373225.33元 ）。

2、因设计变更、甲方单方面增加工程量或特殊因素（非乙方原因）引起的

工程量增减，先参照本合同约定的综合单价结算该部分工程款，如不属于本合同

工程综合单价范围内的工程内容的，双方参照市场价格合理确定，并签订补充协

议明确。

3、付款方式：双方签订合同，施工进场，支付预付款（合同价的 30%），2

个月的工期内按要求完成所有栽植工程量，支付合同价的 55%。项目进入管护期，

管护期为一年，竣工验收合格、结算完成且上级财政资金到位后付至结算价的

100%。注：在支付预付款之前，成交供应商须向采购人提供与预付款等额的保函

或承诺函。

（备注：项目资金来源为上级财政资金，甲方负责按程序申请上级财政资金

并配合完成资金拨付流程，但资金到账前不承担任何支付责任。乙方应充分评估

资金到位风险，不得要求甲方以财政资金以外的渠道垫付或举债支付。）

五、 施工设计变更

甲方根据工程实际情况需要，可以对施工设计进行部分变更，乙方必须遵照

执行，因施工设计变更造成的工程量增减，根据实际工程量结算。甲方如若有设

计变更，应在变更前三日内书面通知承包人，并承担由变更造成的全部损失，因

甲方设计变更造成的工期延误，工期以予顺延。

六、双方权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、对乙方进行必要的造林技术指导及培训。

2、对工程任务进行检查、验收。

3、按合同约定付款。

4、若乙方不按照招标文件、合同约定的范围、技术标准、时间进度、质量

要求和其它规定进行施工，或者不按照甲方要求整改，甲方有权单方面解除施工

合同。

（二）乙方权利和义务

1、服从甲方技术人员的指导，严格按照造林作业设计技术要求施工。

2、工程所需苗木，乙方须优先在就近区域或济源范围内采购，苗木规格和



质量要达到工程要求。

3、不按照甲方作业设计要求施工和整改造成的一切损失及不良后果，均由

乙方承担。

4、严格按照施工图纸进行施工，确保工程质量，提供工程进度报表，按合

同约定的时间如期完工和交付。

5、提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

6、乙方保证按时支付农民工工资，如发生因乙方未按时支付农民工工资的，

造成农民工信访、堵门等时间发生的，每发现一次，乙方承担10000元违约金。

7、乙方承诺栽植苗木成活率不低于85%，如果达不到成活率要求的，乙方在

管护期内无条件进行补植补栽，如拒不补植补栽的甲方有权扣除不低于5%的工程

款。

七、安全生产

1.乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，进行安全技术培训，设置安

全保障设施，自费办理工伤保险，支付工资报酬，严格遵守安全操作规程，施工

中若出现伤、亡、病、残等安全事故，所有责任均由乙方承担。

2.在施工过程中，造成的火灾等事故，查清事故原因，由肇事方承担相应的

责任。

八、违约

乙方违约

1、不得将本工程转包；非经过甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分

分包，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给其他人，否

则甲方有权单方面解除合同，并可向乙方主张合同暂定总价 1 %的违约金。

2、施工过程中，甲方或监理公司对乙方记载有违反合同约定或有关施工行

为规范的不良记录的，每次乙方应向甲方支付违约金人民币 500 元。

3、如因非甲方原因及非不可抗力因素造成工程逾期完工的，每逾期一天，

乙方应支付人民币 500 元的违约金给甲方，最高不超过合同价的 1%。

4、乙方逾期交付竣工资料给甲方的，每逾期一天应支付违约金人民币 500

元。

5、乙方施工人员逾期撤出本工程工地的，每逾期一天应支付违约金人民币

500 元。



九、其他约定

1、因不可抗力致使协议无法履行时，双方及时协商解决。

2、本合同自双方的法人代表或其授权代表人在本协议上签字并加盖公章之

日起生效，本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，在竣工结算（甲方付款完毕）

之后，保修期（管护期）满后，本合同条款终止。

3、仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议及其他未尽事宜，经双方友好协商一致，

签订补充协议，与本协议具有同等法律效力；协商不成的按下列第 2 种方式解

决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 济源市 人民法院起诉。

甲方（签章）：

法定代表人

（或委托人）（签章）：

联系方式：

乙方（签章）：

法定代表人

（或委托人）（签章）：

联系方式：

开户行：

账号：

2025年4月8日
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