第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司；

资质类别和等级：甲级；

1.1.2.5 设计人：

名    称：河南东堃土地规划设计咨询有线公司   ；

资质类别和等级：乙级 ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.9 永久占地包括：  沟渠设计断面以内 。

1.1.3.10 临时占地包括：施工道路、堆土区及施工营地等（依据规划设计方案由施工单位据实选用并承担补偿费用，发包人负责协助办理） 。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：

（1）《中华人民共和国合同法》

（2）《中华人民共和国建筑法》

（3）《中华人民共和国招标投标法》

（4）《中华人民共和国安全生产法》

（5）《建设工程质量管理条例》

（6）《建设工程安全生产管理条例》

（7）《国务院特大安全事故行政责任追究的规定》

（8）《建设项目环境保护管理条例》

（9）《中华人民共和国环境保护法》

（10）《中华人民共和国水土保持法》

（11）《中华人民共和国特种设备安全法》

（12）《中华人民共和国防汛条例》

（13）《保障农民工工资支付条例》

（14）《水利工程质量管理规定》

（15）《水利工程质量检测管理规定》

（16）《水利工程建设项目验收管理规定》

（17）《水利工程建设安全生产管理规定》

（18）其他有关工程建设方针、政策、法规和规定

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：

设计文件及图纸的规定。

水利工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（3）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～639）

（4）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176）

（5）《水利水电建设工程验收规程》（SL223）

（6）《水利工程施工监理规范》（SL288）

（7）《水利水电工程施工测量规范》（SL52）

（8）其他有关工程建设方针、政策、法规和规定。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无     。

1.5 合同文件的优先顺序

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订当日；

发包人向承包人提供图纸的数量： 2套 ；

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：履约担保 ；

承包人提供的文件的期限为：合同签订前；

承包人提供的文件的数量为： 1份；

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按有关规定执行 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：鹿邑县水利局712室；

发包人指定的接收人为：刘作臣  。

承包人接收文件的地点：签订合同时确定 ；

承包人指定的接收人为：签订合同时确定   。

监理人接收文件的地点：签订合同时确定 ；

监理人指定的接收人为：签订合同时确定 。

1.10 交通运输

道路通行权和场外设施的约定：  承包人自主办理   。
1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 发包人、监理人、设计人有权进入现场。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工范围为场内，其余为场外 。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本工程 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人有权免费使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：超过合同工程量±5%时 。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：刘作臣；

联系电话：0394-7226158；

电子信箱：244286496@qq.com；

通信地址：鹿邑县紫气大道西段行政服务中心北楼712室。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 合同签订后7日内。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工排水、施工用电、进出场道路由发包人帮助协调办理，费用由承包人支付。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 合同签订时 。

发包人是否提供支付担保：否 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人资质证书（单位及个人）复印件；开告（开工报审表）；施工组织设计；项目工程项目部建设资料；施工料物、机械报验检验记录；施工质量评定及验收记录；施工总结；工程进度款、最终结算价款申请和支付证书（工程量清单及计算方法）；施工日志；施工月报；会议纪要；施工有关影像资料（包括原貌、施工中及施工后三个阶段的影像），完工报告等。承包人须按监理方的有关要求，进行资料汇总移交和数字化。

承包人需要提交的竣工资料套数：3套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收通过后7日内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质版2套，电子版1份。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人应按相关规定及投标承诺及时足额存入农民工工资保证金。一旦其承包的工程中出现拖欠农民工工资现象，可以由发包人申请有关部门从其工资保证金中先予划支。承包人应依照《河南省水利工程施工场地扬尘污染防治工作标准（试行）》，具体负责施工扬尘的防治工作。本合同工程在设计度汛标准内的安全度汛由承包人负责，由此发生的一切费用由承包人承担。承包人须具有保证本项目各项工作正常开展的经济实力，当发包人工程进度款支付暂时不到位时，须投入保证工程正常开展的流动资金，保证项目按工程进度要求顺利实施。否则，造成工程进度延误等各种不良影响的责任由承包人承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：签约后填入名称；

身份证号：签约后填入名称；

建造师执业资格等级：签约后填入名称；

建造师注册证书号：签约后填入名称；

建造师执业印章号：签约后填入名称；

安全生产考核合格证书号：签约后填入名称；

联系电话：签约后填入名称；

电子信箱：签约后填入名称；

通信地址：签约后填入名称；

承包人对项目经理的授权范围如下：签约后填入名称 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于22天 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  每日罚款500元，情节严重者发包人有权要求承包人撤换项目经理  。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任，在本合同施工期内项目经理不得更换，否则承包人向发包人支付违约金5万元 。

 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：包人提出撤换不胜任的项目经理时，承包人应及时更换，否则还应承担由此造成的一切后果。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按有关规定执行 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由承包人承担由此造成的一切后果  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 经监理人同意，报发包人备案  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 由承包人承担由此造成的一切后果    。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按鹿邑县水利局项目建设管理有关规定执行  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：禁止分包。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工至竣工验收通过之日止。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供履约担保。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保的形式为履约保证金或银行保函，金额为中标合同金额的5%，期限至合同工程完工验收合格。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：

（1）按照监理权限下发开工令、停工整改通知、复工令；

（2）审批承包人报送的施工安全技术措施、施工进度计划、施工进度调整计划及专项施工方案；

（3）审批承包人施测的施工控制网资料；

（4）审签工程进度款支付证书、工程完工支付证书、工程最终结清证书；

（5）按约定，确定延长完工期限。

（6）监理单位应将施工场地扬尘污染防治纳入工程监理规划，编制相应的监理细则，纳入监理例会内容。监理单位应对施工单位在扬尘治理工作中存在的问题提出整改意见，并负责督促其进行整改，严重的责令其停工整改，拒不按要求整改的及时向建设单位及主管部门反映情况。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                                                

 承包人向监理人提供现场办公场所、费用由监理人自行承担  。

4.2 监理人员
总监理工程师：

姓    名：合同签订时填写；

职    务：合同签订时填写；

监理工程师执业资格证书号：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写 ；

关于监理人的其他约定：合同签订时填写 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） / ；
（2） /；
（3）/ 。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  确保质量合格，无特殊要求  

关于工程奖项的约定： 无 。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 提前1天。

监理人不能按时进行检查时，应提前 4小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 8 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：无责任死亡事故发生，杜绝重大机械设备、火灾、交通、垮（塌）、透水、中毒等事故。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照行政管理部门和本项目所在地政府的有关规定，本照“谁施工谁负责”的原则，做好本工程的安全施工管理。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后5日内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 7天 。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：进场后5日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/ 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 进场后3天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的， 根据情况顺延工期 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每逾期竣工1天，承包人向发包人支付逾期竣工违约金为1000元 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 逾期违约金的总限额为不超过合同总价的5%。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 日降雨量大于50年一遇 ；

（2） 风速大于 12 级以上大风灾害 ；

（3） 日气温连续5天超过 42 ℃的高温；日气温连续5天低于 -19 ℃的严寒 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备： 无  。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按检测规范要求提供，费用包含在承包人的投标报价中。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：包含在投标报价中，承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 满足工作需要 。 

施工现场需要配备的试验设备：满足工程需要 。

施工现场需要具备的其他试验条件：  无 。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按实验规范执行 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 所有变更必须经发包人批准 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 按原投标单价计算。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：5天 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：5天。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整 。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 本工程关于施工方面的直接费、间接费、措施费等有关费用都包含在投标报价中 。

12.2 预付款

本工程无预付款

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：每月20日向监理人提交已完工程量报告。监理人接到报告后3天内核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包方，承包方方应为计量提供便利条件并派人参加。。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 每月 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 按完成工程量计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 按实物完成百分比计量 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：可以每月申报一次付款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按监理人提供的格式编制 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日前提交给监理人审批。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日前提交给监理人审批。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：14天。

（2）发包人支付进度款的期限：14天 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按监理人提供的格式编制。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按监理人提供的格式编制。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 4 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于完工验收程序的约定：工程自验合格后，由县自然资源局组织复垦验收。乙方项目经理及技术负责人等有关人员须到场，并接受专家质询；验收不合格的项目，形成整改意见，乙方应于收到整改意见的7个工作日内组织整改到位，直至通过合同工程完工验收，整改产生的所有费用由乙方承担，工期不予顺延。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：合同工程完工验收通过后7天内。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 合同工程完工验收合格后14日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后14日内 。

竣工结算申请单应包括的内容： 竣工结算报告及完整的结算资料。

 。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：28天。
发包人完成竣工付款的期限：竣工验收合格后按程序拨付 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：由审计部门核定。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：5份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：质保期满后28天 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人提交最终结清申请单后28日内 。
（2）发包人完成支付的期限：审批后14日内。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 合同工程完工验收合格之日起一年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金金额为合同工程决算价款总额的3%。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包方须在投标文件中保证质量保证金采用发包方约定的方式缴纳，如有违背，则自愿放弃推荐中标候选人资格。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /   。

关于质量保证金的补充约定：    /  。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  一年  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到通知7日内 。

16. 违约

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满15天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：若承包人违约，造成严重影响的，发包人有权终止合同。   
16.2.3 因承包人违约解除合同

承包人须在投标时承诺因重大违约导致不能签订合同或者达到解除合同时，自愿扣除投标保证金或履约保证金并赔偿发包人损失。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人自行购买。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按有关规定执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行购买。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/ 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限： /。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/ 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 鹿邑 县人民法院起诉。

附件
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专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书
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