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专家个人评分表

项目编号:鹿财公开-2024-34
项目名称:2024年度鹿邑县财政衔接推进乡村振兴建设项目（第五批）

项目 河南省明嘉建设工程
有限公司

河南顺正建筑工程有
限公司

河南科标建筑工程有
限公司

河南省陆水建筑工程
有限公司

一、技术(49分) - - - -
1、技术标评分标准(49分)
施工组织设计施工方案及主要施工方法各项主要内容的措施是否科学先进、计划是否合
理可行、流水段的划分、各项交叉作业是否切合实际，合理可行（1—5分）
各项管理规定：项目组织、合同、采购、进度、质量、职业健康安全、环境、成本、资
源、信息、风险、沟通、收尾等管理制度和操作规范，以及项目管理目标责任规定和项
目管理考核办法。（1—10分）
劳动力安排计划（1—2分）
工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划（1—2分）
确保工程质量的技术组织措施（1—5分）
确保工期的技术组织措施（1—4分）
确保环保施工的技术组织措施（1—4分）
确保文明施工的技术组织措施（1—4分）
确保安全施工的技术组织措施（1—4分）
与建设单位的协调配合措施（1—5分）
施工总平面图布置设计（1—2分）

34 41 31 40

二、商务综合评分(11分) - - - -
1、商务综合评分(11分)
1.专业人员5分各专业人员配套齐全，提供施工员、质量员、安全员、材料员、造价员或
资料员以上人员同时具有相关专业有效岗位证书，齐全的得5分，每缺一员扣1分,  扣完为
止。
2.服务承诺6分①对保证工程施工安全、提高工程质量、加快工程进度的承诺，酌情赋0-
2分；
②承诺替招标人排忧解难,协调周边关系,且措施合理可行，酌情赋0-2分；
③对施工周边环境保护的承诺，酌情赋0-2分。

6 10.5 10 10.5

总得分 40 51.5 41 50.5

专家签字：魏峰 2024年11月29日
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