

2024 年度鹿邑县财政衔接推进乡村振兴建设项目

(第五批)

评标报告

2024 年 10 月 31 日

2024 年度鹿邑县财政衔接推进乡村振兴建设项目（第五批）

评标报告

2024 年 10 月 31 日 10 时 00 分 00 秒，开标会议由全信项目管理咨询有限公司主持在鹿邑县市公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后，评标委员会 5 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评标委员会人员名单：

张现宝 丁正辰 王兰 谷小光 魏峰

评审情况如下：

（一）符合要求投标一览表：

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南国臻建筑工程有限公司	详见评审表	符合
2	河南省宝天建设工程有限公司	详见评审表	符合
3	河南十分旺建筑工程有限公司	详见评审表	符合

（二）废标情况说明：无。

（三）经评审的投标人排序

第六标段				
序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
1	河南十分旺建筑工程有限公司	柒拾肆万玖仟贰佰伍拾陆元伍角 (749,256.50)	88.26	1
2	河南国臻建筑工程有限公司	柒拾伍万肆仟零伍拾贰元玖角肆分 (754,052.94)	83.51	2
3	河南省宝天建设工程有限公司	柒拾伍万肆仟零贰元壹角柒分(754,002.17)	80.96	3

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。

(四) 推荐的中标候选人名单:

序号	候选人名称
第六标段第 1 中标候选人	河南十分旺建筑工程有限公司
第六标段第 2 中标候选人	河南国臻建筑工程有限公司
第六标段第 3 中标候选人	河南省宝天建设工程有限公司

(五) 投标单位项目经理名单

河南十分旺建筑工程有限公司 陈帅军

河南国臻建筑工程有限公司 张振海

河南省宝天建设工程有限公司 张铁毛

评标委员会签字、招标人、监督人签字:

2024 年 10 月 31 日

裴冠峰

王少光

王

丁正辰

张观宝

张

王