

鹿邑县教育局利用2023年义务教育  
薄弱环节改善与能力提升补助资金  
实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项  
目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

鹿邑县教育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助  
资金实施工程建设(生铁冢镇中心学  
校)项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：教学楼改造

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	011407001001	墙面喷刷涂料-真石漆	部位：建筑外墙 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 刮耐水腻子，干燥后打磨 3. 底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 4. 主层涂料1道 5. 面层涂料1道 6. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	1390			
2	011406001001	抹灰面油漆-内墙面	部位：内墙面 1. 3厚耐水腻子分两遍找平 2. 涂饰环保内墙底漆1道 3. 涂饰内墙乳胶漆1道 4. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	836.5			
3	011406001002	抹灰面油漆-顶棚	部位：顶棚 1. 3厚耐水腻子分两遍找平 2. 涂饰环保内墙底漆1道 3. 涂饰内墙乳胶漆1道 4. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	961			
4	011102003001	块料楼地面-防滑地砖（一）	部位：楼地面 1. 素水泥浆一道 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 4. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	961			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：教学楼改造

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011106002001	块料楼地面-防滑地砖（二）	部位：楼梯踏步 1. 素水泥浆一道 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 4. 其他说明: 详见图纸设计、相关规范图集等	m2	126			
6	011105003001	块料踢脚线	部位：室内踢脚线，100mm高 1. 界面剂一道 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 10厚釉面砖DTA砂浆勾缝 4. 其他说明: 详见图纸设计、相关规范图集等	m	630			
7	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板-栏杆（一）	部位：楼梯防护栏杆 1. 安装楼梯防护栏杆：扶手 □60*40镀锌钢管；上下横杆 □32*32镀锌钢管；立柱 □40*40镀锌钢管；竖杆 □19*19镀锌钢管；楼梯栏杆扶手高度为900；所有钢管及法兰盖帽除去油污、锈迹、粉尘，环氧锌黄底漆一遍，调和漆面漆两遍，涂装方式为喷涂。（具体详节点详图） 2. 其他说明: 详见图纸设计、相关规范图集等	m	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：教学楼改造

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板-栏杆（二）	部位：走廊栏杆 1. 安装走廊防护栏杆：扶手 □60*40*3镀锌钢管；上下横杆 □40*40*2镀锌钢管；立柱 □60*60*3镀锌钢管（顶部与上部梁固定，间距不大于10m）；竖杆 □30*30*2镀锌钢管；栏杆有效防护高度为1300；所有钢管及法兰盖帽除去油污、锈迹、粉尘，环氧锌黄底漆一遍，调和漆面漆两遍，涂装方式为喷涂。（具体详节点详图） 2. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m	80			
9	010802004001	防盗门	部位：需要更换门的位置 1. 安装成品钢制防盗门（门尺寸：1m*2.9m），含门锁、五金等 2. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	樘	28			
10	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	部位：需要更换窗的位置 1. 安装80系列断桥铝框中空玻璃(5mm+9A+5mm)推拉窗 2. 其他说明：废渣废料清理归堆及外运自行考虑，其他详见图纸设计、相关规范图集等	m2	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：教学楼改造

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	010401003001	实心砖墙	部位：女儿墙与彩钢瓦间隙 1. 用240厚MU10煤矸石实心砖, M7.5水泥砂浆砌筑, 砌筑高度300mm 2. 装饰做法：9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平；5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布；刮耐水腻子，干燥后打磨；底层涂料1道(抗碱封闭底漆)；主层涂料1道；面层涂料1道。(面层做法为真石漆) 3. 其他说明: 详见图纸设计、相关规范图集等	m3	11.95			
12	011405001001	金属面油漆	部位：楼顶彩钢瓦 1. 楼顶彩钢瓦除锈打磨, 喷防锈漆1遍 2. 彩钢瓦专用油漆两遍 3. 清漆一遍 4. 其他说明: 详见图纸设计、相关规范图集等	m2	860			
13	011406001003	抹灰面油漆	部位：窗台以下墙裙 1. 涂饰灰内墙乳胶漆面层 2. 其他说明: 详见图纸设计、相关规范图集等	m2	580			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 教学楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 教学楼改造

第 1 页 共 1 页

序号	项    目    名    称	金    额(元)	结算金额(元)	备    注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 教学楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 教学楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写

表—12—3

# 计 日 工 表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 教学楼改造

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：教学楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 主要材料价格表

工程名称: 教学楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 发包人提供材料和工程设备一览表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 教学楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：教学楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

标段：鹿邑县教育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 教学楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：幼儿园改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	011407001002	墙面喷刷涂料-真石漆	部位：建筑外墙 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 刮耐水腻子，干燥后打磨 3. 底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 4. 主层涂料1道 5. 面层涂料1道 6. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	736			
2	011406001004	抹灰面油漆-内墙面	部位：内墙面 1. 3厚耐水腻子分两遍找平 2. 涂饰环保内墙底漆1道 3. 涂饰内墙乳胶漆1道 4. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	446			
3	011406001005	抹灰面油漆-顶棚	部位：顶棚 1. 3厚耐水腻子分两遍找平 2. 涂饰环保内墙底漆1道 3. 涂饰内墙乳胶漆1道 4. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	511			
4	011105003002	块料踢脚线	部位：室内踢脚线，100mm高 1. 界面剂一道 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 10厚釉面砖DTA砂浆勾缝 4. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m	291			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：幼儿园改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	011102003002	块料楼地面-防滑地砖（一）	部位：楼地面 1. 素水泥浆一道 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 4. 其他说明: 详见图纸设计、相关规范图集等	m2	154			
6	011106002002	块料楼地面-防滑地砖（二）	部位：楼梯踏步 1. 素水泥浆一道 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 4. 其他说明: 详见图纸设计、相关规范图集等	m2	70			
7	011101005001	聚氨酯防滑地坪漆	部位：一、二层楼地面 1. 满刮建筑胶水泥腻子一遍, 打磨平整 2. 聚氨酯底涂1~2道 3. 聚氨酯中涂1~2道 4. 聚氨酯腻子超细找平层 5. 1.2厚聚氨酯防滑面涂(面涂3~4道)(厚度含面涂、中涂、底涂) 6. 其他说明: 详见图纸设计、相关规范图集等	m2	371			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：幼儿园改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011204003001	块料墙面	部位：外墙瓷砖脱落部位 1. 外墙瓷砖脱落部位清理干净 2. 界面剂一道 3. 5厚DTA砂浆粘贴 4. 10厚釉外墙瓷砖DTA砂浆勾缝 5. 其他说明：废渣废料清理归堆及外运自行考虑，其他详见图纸设计、相关规范图集等	m2	6			
9	01B001	栏杆除锈、喷漆	部位：楼梯防护栏杆 1. 原有栏杆除锈、打磨 2. 喷涂氟碳3遍(扶手高度1.2米) 3. 其他说明：废渣废料清理归堆及外运自行考虑，其他详见图纸设计、相关规范图集等	m	24			
10	010902004001	屋面排水管	部位：屋面雨水落水管 1. 拆除原有屋面雨水落水管 2. 安装Φ110UPVC雨水管(安装详见12YJ5-1-E2节点5、E3节点D、E5节点3、E5节点5) 3. 其他说明：废渣废料清理归堆及外运自行考虑，其他详见图纸设计、相关规范图集等	m	120			
11	010802004001	防盗门	部位：需要更换门的位置 1. 安装成品钢制防盗门(门尺寸:1m*2.9m)，含门锁、五金等 2. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	樘	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 幼儿园改造

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	部位：需要更换窗的位置 1. 安装80系列断桥铝框中空玻璃(5mm+9A+5mm)推拉窗 2. 其他说明:详见图纸设计、相关规范图集等	m <sup>2</sup>	17.28			
13	011406001003	抹灰面油漆	部位：窗台以下墙裙 1. 涂饰灰内墙乳胶漆面层 2. 其他说明:详见图纸设计、相关规范图集等	m <sup>2</sup>	200			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 幼儿园改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
<b>合    计</b>								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：幼儿园改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 幼儿园改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 幼儿园改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 幼儿园改造

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：幼儿园改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 主要材料价格表

工程名称： 幼儿园改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 发包人提供材料和工程设备一览表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：幼儿园改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：幼儿园改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 幼儿园改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：餐厅楼改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	011407001002	墙面喷刷涂料-真石漆	部位：建筑外墙 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.刮耐水腻子，干燥后打磨 3.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 4.主层涂料1道 5.面层涂料1道 6.其他说明:详见图纸设计、相关规范图集等	m2	361			
2	011406001003	抹灰面油漆-内墙面	部位：内墙面 1.3厚耐水腻子分两遍找平 2.涂饰环保内墙底漆1道 3.涂饰内墙乳胶漆1道 4.其他说明:详见图纸设计、相关规范图集等	m2	371			
3	011406001004	抹灰面油漆-顶棚	部位：顶棚 1.3厚耐水腻子分两遍找平 2.涂饰环保内墙底漆1道 3.涂饰内墙乳胶漆1道 4.其他说明:详见图纸设计、相关规范图集等	m2	311			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：餐厅楼改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	010902003001	屋面刚性层	部位：有保温不上人平屋面 1.找平层:20厚1:2.5水泥砂浆 2.保温层:100厚岩棉板 3.找平层:20厚1:2.5水泥砂浆 4.防水层:两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材(泛水、附加层依据图纸及规范综合考虑) 5.隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 6.保护层:20厚1:2.5水泥砂浆 7.其他说明:详见图纸设计、相关规范图集等	m2	165			
5	010902004001	屋面排水管	部位：屋面雨水落水管 1.拆除原有屋面雨水落水管 2.安装Φ110UPVC雨水管(安装详见12YJ5-1-E2节点5、E3节点D、E5节点3、E5节点5) 3.其他说明:废渣废料清理归堆及外运自行考虑，其他详见图纸设计、相关规范图集等	m	68			
6	031001006001	塑料管	部位：厨房污水管 1.拆除原有厨房污水管 2.安装Φ75UPVC污水管 3.其他说明:废渣废料清理归堆及外运自行考虑，其他详见图纸设计、相关规范图集等	m	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 餐厅楼改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
<b>合    计</b>								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 餐厅楼改造

第 1 页 共 1 页

序号	项    目    名    称	金    额(元)	结算金额(元)	备    注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 餐厅楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 餐厅楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：餐厅楼改造

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 餐厅楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 主要材料价格表

工程名称: 餐厅楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 发包人提供材料和工程设备一览表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 餐厅楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。



### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 餐厅楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 餐厅楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：东餐厅楼改造

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	011407001002	墙面喷刷涂料-真石漆	部位：建筑三面外墙，屋顶小房子 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 刮耐水腻子，干燥后打磨 3. 底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 4. 主层涂料1道 5. 面层涂料1道 6. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	1307			
2	011406001004	抹灰面油漆-内墙面	部位：内墙面 1. 3厚耐水腻子分两遍找平 2. 涂饰环保内墙底漆1道 3. 涂饰内墙乳胶漆1道 4. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	1288			
3	011406001005	抹灰面油漆-顶棚	部位：顶棚 1. 3厚耐水腻子分两遍找平 2. 涂饰环保内墙底漆1道 3. 涂饰内墙乳胶漆1道 4. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	678			
4	011105003002	块料踢脚线	部位：室内踢脚线，100mm高 1. 界面剂一道 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 10厚釉面砖DTA砂浆勾缝 4. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m	140			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：东餐厅楼改造

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	011102003003	块料楼地面-防滑地砖（一）	部位：楼地面 1. 素水泥浆一道 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 4. 其他说明: 详见图纸设计、相关规范图集等	m2	678			
6	011106002002	块料楼地面-防滑地砖（二）	部位：楼梯踏步 1. 素水泥浆一道 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 4. 其他说明: 详见图纸设计、相关规范图集等	m2	112			
7	011102003002	块料楼地面-防滑地砖（三）	部位：一、二层厨房操作间楼地面 1. 清理原有楼地面至找坡层(铲除10厚防护地砖, 60厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 两层1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 6. 其他说明: 废渣废料清理归堆及外运自行考虑, 其他详见图纸设计、相关规范图集等	m2	364			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：东餐厅楼改造

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011204003001	块料墙面	部位：一、二层厨房操作间内墙面 1. 内粉的基层没有脱落且牢固情况下,清理面层 2. 2.0厚聚合物水泥防水涂料 3. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 4. 5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 5. 其他说明:废渣、废料清理归堆及外运自行考虑,其他详见图纸设计、相关规范图集等	m2	700			
9	01B001	栏杆除锈、喷漆	部位：楼梯防护栏杆 1. 原有栏杆除锈、打磨 2. 喷涂氟碳3遍(扶手高度1.0米) 3. 其他说明:废渣、废料清理归堆及外运自行考虑,其他详见图纸设计、相关规范图集等	m	55			
10	010902004001	屋面排水管	部位：屋面雨水落水管 1. 拆除原有屋面雨水落水管 2. 安装Φ110UPVC雨水管(安装详见12YJ5-1-E2节点5、E3节点D、E5节点3、E5节点5) 3. 其他说明:废渣、废料清理归堆及外运自行考虑,其他详见图纸设计、相关规范图集等	m	140			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	010805005001	钢化玻璃门	部位：需要更换门的位置 1. 安装钢化玻璃门（门尺寸：1m*2m），含门锁、拉手、五金等 2. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	樘	2			
12	011406001003	抹灰面油漆	部位：窗台以下墙裙 1. 涂饰灰内墙乳胶漆面层 2. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	300			
13	010802004001	防盗门（一）	部位：需要更换门的位置 1. 安装成品钢制防盗门（门尺寸：1.5m*2.7m），含门锁、五金等 2. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	樘	3			
14	010802004002	防盗门（二）	部位：需要更换门的位置 1. 安装成品钢制防盗门（门尺寸：2.0m*2.7m），含门锁、五金等 2. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	樘	2			
15	010802003001	钢质防火门	部位：需要更换门的位置 1. 安装钢制乙级防火门（门尺寸：1.5m*2m），含门锁、五金等 2. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	樘	6			
本页小计								



## 总价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 东餐厅楼改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
<b>合    计</b>								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 东餐厅楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 东餐厅楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 东餐厅楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 东餐厅楼改造

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 东餐厅楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。







## 发包人提供材料和工程设备一览表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 东餐厅楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 东餐厅楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 东餐厅楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：门卫室改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	011407001002	墙面喷刷涂料-真石漆	部位：建筑外墙 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 刮耐水腻子，干燥后打磨 3. 底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 4. 主层涂料1道 5. 面层涂料1道 6. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	55			
2	011406001003	抹灰面油漆-内墙面	部位：内墙面 1. 3厚耐水腻子分两遍找平 2. 涂饰环保内墙底漆1道 3. 涂饰内墙乳胶漆1道 4. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	48			
3	011406001004	抹灰面油漆-顶棚	部位：顶棚 1. 3厚耐水腻子分两遍找平 2. 涂饰环保内墙底漆1道 3. 涂饰内墙乳胶漆1道 4. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	16			
4	011102003001	块料楼地面-防滑地砖	部位：楼地面 1. 素水泥浆一道 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 4. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：门卫室改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	011105003002	块料踢脚线	部位：室内踢脚线，100mm高 1. 界面剂一道 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 10厚釉面砖DTA砂浆勾缝 4. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m	20			
6	010902003001	屋面刚性层	部位：有保温不上人平屋面 1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 保温层:100厚岩棉板 3. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆 4. 防水层:两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材（泛水、附加层依据图纸及规范综合考虑） 5. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 6. 保护层:20厚1:2.5水泥砂浆 7. 其他说明：废渣废料清理归堆及外运自行考虑，其他详见图纸设计、相关规范图集等	m2	20.25			
7	020602007001	女儿墙加树脂瓦	部位：女儿墙 1. 拆除原有屋面女儿墙瓦片 2. 女儿墙安装树脂瓦(详节点详图) 3. 其他说明：废渣废料清理归堆及外运自行考虑，其他详见图纸设计、相关规范图集等	m	20.25			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 门卫室改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 门卫室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：门卫室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：门卫室改造

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：门卫室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 主要材料价格表

工程名称： 门卫室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：门卫室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 门卫室改造

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 中学教学楼改造

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：中学教学楼改造

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 中学教学楼改造

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 中学教学楼改造

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 中学教学楼改造

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



## 总承包服务费计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 中学教学楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。





## 发包人提供材料和工程设备一览表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 中学教学楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 中学教学楼改造

第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 中学教学楼改造

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：宿舍楼改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	011407001002	墙面喷刷涂料-真石漆	部位：建筑外墙 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 刮耐水腻子，干燥后打磨 3. 底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 4. 主层涂料1道 5. 面层涂料1道 6. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	336			
2	011406001003	抹灰面油漆-内墙面	部位：内墙面 1. 3厚耐水腻子分两遍找平 2. 涂饰环保内墙底漆1道 3. 涂饰内墙乳胶漆1道 4. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	1338			
3	011406001004	抹灰面油漆-顶棚	部位：顶棚 1. 3厚耐水腻子分两遍找平 2. 涂饰环保内墙底漆1道 3. 涂饰内墙乳胶漆1道 4. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	367			
4	010902004001	屋面排水管	部位：屋面雨水落水管 1. 拆除原有屋面雨水落水管 2. 安装Φ110UPVC雨水管(安装详见12YJ5-1-E2节点5、E3节点D、E5节点3、E5节点5) 3. 其他说明：废渣废料清理归堆及外运自行考虑，其他详见图纸设计、相关规范图集等	m	58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 总价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 宿舍楼改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
<b>合    计</b>								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 宿舍楼改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 宿舍楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 宿舍楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：宿舍楼改造

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 宿舍楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5







## 发包人提供材料和工程设备一览表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 宿舍楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 宿舍楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 宿舍楼改造

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 图书馆改造

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 图书馆改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 图书馆改造

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 图书馆改造

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 图书馆改造

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 图书馆改造

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5





## 发包人提供材料和工程设备一览表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 图书馆改造

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 图书馆改造

第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 图书馆改造

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 教师周转房改造

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 教师周转房改造

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 教师周转房改造

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 教师周转房改造

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 教师周转房改造

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：教师周转房改造

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



## 总承包服务费计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 教师周转房改造

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



## 主要材料价格表

工程名称： 教师周转房改造

第 1 页 共 1 页

## 发包人提供材料和工程设备一览表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 教师周转房改造

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 教师周转房改造

第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 教师周转房改造

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：办公楼改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	011407001002	墙面喷刷涂料-真石漆	部位：建筑外墙 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 刮耐水腻子，干燥后打磨 3. 底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 4. 主层涂料1道 5. 面层涂料1道 6. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	482			
2	011406001004	抹灰面油漆-内墙面	部位：内墙面 1. 3厚耐水腻子分两遍找平 2. 涂饰环保内墙底漆1道 3. 涂饰内墙乳胶漆1道 4. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	612			
3	011406001005	抹灰面油漆-顶棚	部位：顶棚 1. 3厚耐水腻子分两遍找平 2. 涂饰环保内墙底漆1道 3. 涂饰内墙乳胶漆1道 4. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	270			
4	011102003002	块料楼地面-防滑地砖（一）	部位：楼地面 1. 素水泥浆一道 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 4. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	270			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：办公楼改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011106002002	块料楼地面-防滑地砖（二）	部位：楼梯踏步 1. 素水泥浆一道 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 4. 其他说明: 详见图纸设计、相关规范图集等	m2	18			
6	011105003002	块料踢脚线	部位：室内踢脚线，100mm高 1. 界面剂一道 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 10厚釉面砖DTA砂浆勾缝 4. 其他说明: 详见图纸设计、相关规范图集等	m	250			
7	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板-栏杆（一）	部位：楼梯防护栏杆 1. 安装楼梯防护栏杆：扶手 □60*40镀锌钢管；上下横杆 □32*32镀锌钢管；立柱 □40*40镀锌钢管；竖杆 □19*19镀锌钢管；楼梯栏杆扶手高度为900；所有钢管及法兰盖帽除去油污、锈迹、粉尘，环氧锌黄底漆一遍，调和漆面漆两遍，涂装方式为喷涂。（具体详节点详图） 2. 其他说明: 详见图纸设计、相关规范图集等	m	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：办公楼改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板-栏杆（二）	部位：走廊栏杆 1. 安装走廊防护栏杆：扶手 □60*40*3镀锌钢管；上下横杆 □40*40*2镀锌钢管；立柱 □60*60*3镀锌钢管（顶部与上部梁固定，间距不大于10m）；竖杆 □30*30*2镀锌钢管；栏杆有效防护高度为1300；所有钢管及法兰盖帽除去油污、锈迹、粉尘，环氧锌黄底漆一遍，调和漆面漆两遍，涂装方式为喷涂。（具体详节点详图） 2. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m	29			
9	010802004001	防盗门	部位：需要更换门的位置 1. 安装成品钢制防盗门（门尺寸：1m*2.8m），含门锁、五金等 2. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	樘	15			
10	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	部位：需要更换窗的位置 1. 安装80系列断桥铝框中空玻璃（5mm+9A+5mm）推拉窗 2. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	73.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 办公楼改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
<b>合    计</b>								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 办公楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 办公楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：办公楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：办公楼改造

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



## 总承包服务费计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 办公楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



## 主要材料价格表

工程名称: 办公楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 办公楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 办公楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：西北厕所改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011407001002	墙面喷刷涂料-真石漆	部位：建筑外墙 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 刮耐水腻子，干燥后打磨 3. 底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 4. 主层涂料1道 5. 面层涂料1道 6. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	102			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 西北厕所改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 西北厕所改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 西北厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：西北厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：西北厕所改造

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：西北厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：西北厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 发包人提供材料和工程设备一览表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：西北厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：西北厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

标段：鹿邑县教育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 西北厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 东厕所改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	011407001002	墙面喷刷涂料-真石漆	部位：建筑外墙 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 刮耐水腻子，干燥后打磨 3. 底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 4. 主层涂料1道 5. 面层涂料1道 6. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m2	228			
		措施项目						
本页小计								
合    计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 东厕所改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：东厕所改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 东厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：东厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：东厕所改造

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：东厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



## 主要材料价格表

工程名称: 东厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 发包人提供材料和工程设备一览表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：东厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：东厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

标段：鹿邑县教育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 东厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。





## 总价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 西厕所改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 西厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 西厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：西厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 西厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 西厕所改造

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：西厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。





## 主要材料价格表

工程名称：西厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 西厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：西厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：室外改造

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	04B001	新建围墙(一)	部位：围墙（详见新建围墙一图纸） 1.土方开挖、回填、运输综合考虑 2.素土夯实(夯实系数不小于0.93) 3.围墙基础:MU10煤矸石实心砖墙,M7.5水泥砂浆砌筑 4.围墙墙体:MU10煤矸石实心砖墙,M5混合砂浆砌筑，每隔5m一个砖垛，每隔四个砖垛设一个伸缩缝 5.围墙墙顶:成品树脂瓦面层 6.围墙墙面： (1)9厚1:3水泥砂浆 (2)6厚1:2.5水泥砂浆找平 (3)刮耐水腻子，干燥后打磨 (4)底层涂料1道（抗碱封闭底漆） (5)主层涂料1道 (6)面层涂料1道 7.其他说明:详见图纸设计、相关规范图集等	m	48.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：室外改造

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	04B002	围墙加高	部位：围墙（原有围墙加高1.5m, 详见围墙加高大样） 1. 围墙墙体：MU10煤矸石实心砖墙，M7.5水泥砂浆砌筑 2. 围墙墙顶：成品树脂瓦面层 3. 围墙墙面： (1)9厚1:3水泥砂浆 (2)6厚1:2.5水泥砂浆找平 (3)刮耐水腻子，干燥后打磨 (4)底层涂料1道（抗碱封闭底漆） (5)主层涂料1道 (6)面层涂料1道 4. 其他说明：详见图纸设计、相关规范图集等	m	25			
3	04B003	铁艺大门除锈、喷漆	部位：入口大门 1. 原有铁艺大门除锈、打磨 2. 喷涂氟碳3遍 3. 其他说明：废渣、废料清理归堆及外运自行考虑，其他详见图纸设计、相关规范图集等	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：室外改造

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011407001001	墙面喷刷涂料-真石漆（一）	部位：小学大门门楼 1. 基层没有脱落且牢固情况下,清理面层,喷固砂剂一遍 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 刮耐水腻子,干燥后打磨 4. 底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 5. 主层涂料1道 6. 面层涂料1道 7. 其他说明:详见图纸设计、相关规范图集等	m2	260			
5	011407001002	墙面喷刷涂料-真石漆（二）	部位：围墙内、外侧 1. 基层没有脱落且牢固情况下,清理面层,喷固砂剂一遍 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 刮耐水腻子,干燥后打磨 4. 底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 5. 主层涂料1道 6. 面层涂料1道 7. 其他说明:详见图纸设计、相关规范图集等	m2	438.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：室外改造

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	040203007001	水泥混凝土-新建 混凝土硬化	部位：室外场地 1. 路基碾压, 压实系数>93% 2. 300厚3:7灰土, 分两步夯实 3. 150厚C25混凝土, 按5m分仓跳格浇筑, 纵向每格25m <sup>3</sup> 0m设1道伸缩缝。缝宽20-30, 内填沥青砂子或沥青处理, 松木条嵌缝 4. 混凝土硬化变形缝做法参见12YJ9-1第120页。 5. 其他说明: 详见图纸设计、相关规范图集等	m2	869			
7	020602007001	围墙瓦顶	部位：外围墙 1. 做法: 详见围墙加树脂瓦大样 2. 其他说明: 详见图纸设计、相关规范图集等	m	130			
8	040204002001	人行道块料铺设- 透水混凝土路面 砖铺装	部位：室外场地 1. 路基碾压, 压实系数>93% 2. 60厚C25透水混凝土垫层 3. 50厚中沙找平 4. 长200*宽100*厚50透水混凝土路面砖, 缝宽5, 细砂扫缝, 洒水封缝 5. 其他说明: 详见图纸设计、相关规范图集等	m2	95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：室外改造

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	部位：花园、新建硬化 1. 拆除原有砖砌路沿石(新建混凝土硬化不含此项) 2. 新900*200*120混凝土路缘石(详节点详图) 3. 其他说明：废渣废料清理归堆及外运自行考虑；其他详见图纸设计、相关规范图集等	m	315			
10	010802004001	防盗门	部位：门卫室与餐厅楼中间 1. 安装成品钢制防盗门(门尺寸:1.2m*2.0m),含门锁、五金等 2. 其他说明:详见图纸设计、相关规范图集等	樘	1			
		措施项目						
1	041101001001	墙面脚手架	1. 围墙脚手架 2. 其他说明:详见图纸设计、相关规范图集等	m2	342			
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械种类、台次:投标人结合项目情况综合考虑 2. 其他说明:详见图纸设计、相关规范图集等	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 室外改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 室外改造

第 1 页 共 1 页

序号	项    目    名    称	金    额(元)	结算金额(元)	备    注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称： 室外改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 室外改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称：室外改造

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



## 总承包服务费计价表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 室外改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5





## 发包人提供材料和工程设备一览表

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 室外改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 室外改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

标段：鹿邑县教育局利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目

工程名称: 室外改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。