

庙子镇东沟乡村旅游工程(庙子镇白云深处乡村休闲旅游建设项目)

评标报告

庙子镇东沟乡村旅游工程(庙子镇白云深处乡村休闲旅游建设项目)

评标委员会

2024 年 10 月 17 日

一、基本情况介绍

（一）招标项目概况

- 1、项目名称：庙子镇东沟乡村旅游工程（庙子镇白云深处乡村休闲旅游建设项目）
- 2、项目代码：2306-410324-04-05-741062
- 3、招标人：栾川县庙子镇人民政府
- 4、招标代理机构：河南百宏项目管理有限公司
- 5、招标编号：栾川工施招标新（2024）0020 号
- 6、交易编号：/
- 7、标段编号：栾川工施招标新（2024）0020 号-2
- 8、招标方式：公开招标
- 9、资金来源：财政资金
- 10、招标控制价：6870751.06 元
- 11、是否采用评定分离：否
- 12、其他须说明的事项：无

（二）招标情况简介

1、招标文件发布日期及发布媒介：2024 年 09 月 20 日，中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、洛阳市公共资源交易公共服务平台、河南省政府采购网。

2、招标文件变更（澄清）公告日期及发布媒介：2024 年 09 月 23 日，中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、洛阳市公共资源交易公共服务平台、河南省政府采购网。

3、获取招标文件的潜在投标人数量 14 家。

4、投标文件递交截止时间：2024 年 10 月 17 日

5、其他：无

二、开标情况

开标时间：2024 年 10 月 17 日

开标地点：开标一室（栾川）

投标截止时间前电子招投标系统（或现场递交）共收到 5 家的投标文件，其中，0 未按规定进行解密（或未按规定密封），属于招标文件 条 款规定的不予接收的情形，该投标文件不予接收。其他 5 家投标人的投标文件符合要求进入开标程序。

开标情况如下：

序号	投标单位名称	投标报价 (元)	单位组织机构代码	拟派项目经理姓名	拟派项目经理身份证号	备注	保证金缴纳情况
1	洛阳安泽建设工程有限公司	6802043	914103817765214525	张静静	410381198401100043		

	司						
2	河南工造建筑工程有限公司	6820716. 6	91410300MA47END W4E	许建宾	410326197204040 038		
3	河南同泰建设工程有限公司	6831405. 31	914117003175291 21T	韩姗姗	412822199107220 021		
4	河	6864692.	914117003416027	陈	412728199102254		

	南省锐祥建设工程有限公司	73	473	赞	022		
5	河南三业建设有限公司	6860376. 19	914101053951249 47F	刘 小 强	410122198706061 232		

现场查询“河南省建筑市场监管公共服务平台”获取投标人及拟派的项目经理信用信息情况：

序	投标人	企业信	拟派项	拟派项	企业项	企业项	备
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

号	名称	用分值	目经理 姓名	目经理 信用分 值	目经理 实名制 平均考 勤率	目建筑 工人实 名制平 均考勤 率	注
1	洛阳安 泽建设 工程有 限公司	88	张静静	80	64%	66%	
2	河南工 造建筑 工程有 限公司	80	许建宾	80	80%	80%	
3	河南同 泰建设 工程有 限公司	80	韩姗姗	80	0%	0%	
4	河南省 锐祥建 设工程 有限公 司	0	陈赞	80	0%	0%	
5	河南三 业建设 有限公	80	刘小强	80	0%	0%	

	司						
--	---	--	--	--	--	--	--

开标期间异议情况：___无___

三、评标委员会组成

（一）评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会成员共 5 人，其中招标人代表___1___人、开标当日由洛阳市公共资源交易中心从河南省综合评标专家库中随机抽取的技术、经济等专家___4___人。

本次评标委员会主任赵利梅，由评标委员会成员一致推选☒招标人指定☐产生。

（二）评标委员会成员名单

序号	专家姓名	身份证号	备注 (招标人代表和远程 异地专家需说明)
1	贾智勋	410329197809164016	
2	罗琴	410305196809244061	
3	和广磊	410304195904201026	
4	赵利梅	410305197404105383	
5	严建坡	41032419840217395X	招标人代表

（三）特殊事项说明：___无___

四、评标方法和标准

本次招标采用综合评估法（智能评标），具体详招标文件第___三___章。

五、评标情况及说明

（一）评标时间及地点

1、是否采用远程异地评标：___否___

1、评标开始时间 2024 年 10 月 17 日 10 时 00 分，评标结束时间 2024 年 10 月

17 日 16 时 00 分。

2、评标地点：评标一室（栾川）

（二）评标情况

1、初步评审

按照招标文件规定的评标标准和方法，评标委员会对各投标人的投标文件进行了形式评审、资格评审、响应性评审。经审查：依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，洛阳安泽建设工程有限公司的投标文件因未按招标文件要求提供拟派施工现场专职安全生产管理人员有效的安全生产考核合格证书（C 证）。未通过资格评审评审；其余 4 家投标人的投标文件通过了初步审查。

☐通过初步评审的投标人少于 3 家，评标委员会认为不具有竞争性，否决全部投标。

剩余有效投标人不具有竞争性的情况说明： 无

☐通过初步评审的投标人少于 3 家时，评标委员会认为仍具有竞争性。

☐通过初步评审的投标人大于等于 3 家。

2、详细评审

评标委员会根据招标文件规定的评标办法，对通过初步评审的各投标人的投标文件进行了详细评审。投标人最终得分如下：

序号	投标人名称	评审价格	技术部分	商务部分	综合部分	总分	排名
1	河南工造 建筑工程有限公司	5583984.42	16.46	40.566	21.00	78.026	1
2	河南同泰 建设工程有限公司	5600424.35	15.36	39.592	11.00	65.952	2

	有限公司						
3	河南三业 建设有限 公司	5621620.06	15.54	37.222	11.00	63.762	3
4	河南省锐 祥建设工 程有限公 司	5633628.34	15.48	36.683	6.00	58.163	4

分项得分明细建议详见附表。

3、推荐中标候选人情况（按照组织代码后四位进行排序）

中标 候选 人	中标候选人 名称	投标报价	签订合同前需要处 理的事宜
第一 中标 候选 人	河南工造建 筑工程有限 公司	6820716.60	按照招标文件执行
第二 中标 候选 人	河南同泰建 设工程有限 公司	6831405.31	按照招标文件执行
第三 中标 候选 人	河南三业建 设有限公司	6860376.19	按照招标文件执行

六、中标候选人响应招标文件情况

1. 企业资质（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	资质等级	证书编号
河南工造建筑工程有限公司	施工总承包·市政公用工程·市政公用工程贰级	D341237874
河南同泰建设工程有限公司	施工总承包·市政公用工程·市政公用工程贰级	D341017286
河南三业建设有限公司	施工总承包·市政公用工程·市政公用工程贰级	D341144427

2. 企业业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	工程名称	建设单位	合同签订时间
河南工造建筑工程有限公司	1、宜阳县三乡镇流渠示范村治理工程（暨美丽乡村建设项目一期）。2、宜阳县乡村振兴人居环境治理项目(第三批)(第十一	1、宜阳县三乡镇人民政府。 2、洛阳宜农人居环境治理有限公司。	1、2023. 12. 20。 2、2022. 1. 22。

	标段。		
河南同泰建设工程有限公司	/	/	/
河南三业建设有限公司	/	/	/

3. 拟派项目经理资格（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人	候选人名称	项目负责人姓名	项目负责人职业资格	证书编号
第一中标候选人	河南工造建筑工程有限公司	许建宾	注册二级建造师·市政公用工程	豫 241212289593
第二中标候选人	河南同泰建设工程有限公司	韩姗姗	注册二级建造师·市政公用工程	豫 241202153675
第三中标候选人	河南三业建设有限公司	刘小强	注册一级建造师·市政公用工程	豫 1412017202004892


4. 拟派项目经理业绩

项目负责人姓名	工程名称	建设单位	合同签订时间
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

七、特殊事项说明

- 1、评标过程中评标委员会成员是否有更换的情形：否。
- 2、评标结果汇总完成后，是否有修改评标结果或者组织原评标委员会进行重新评审的情形：否。
- 3、澄清、说明或补正事项情况：无。
- 4、电子开评标系统是否出现预警或标红提示情形否，处理情况：无。
- 5、评标中出现的集体表决事项无，评标委员会成员的个人意见无，评标委员会最终结论无。
- 6、评标委员会成员对评审结果是否有不同意见或拒绝在评标报告上签字的情形否，不同意见或拒绝签字的理由无。
- 7、评标过程中的其他需要说明的情形无。

评标委员会成员（签字）：



庙子镇东沟乡村旅游工程(庙子镇白云深处乡村休闲旅游建设项目)评标委员会

2024 年 10 月 17 日