
评 标 报 告

项 目  名 称：河南黄河湿地国家级自然保护区（孟津北岸）生态保护和修复工程

Ⅱ期项目

项 目  编 号：孟津工施招标(2023)0359号

标 段  名 称：河南黄河湿地国家级自然保护区（孟津北岸）生态保护和修复工程

Ⅱ期项目

标 段  编 号：孟津工施招标(2023)0359号-1

招   标   人：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

招标代理机构：西安瑞君建设项目管理有限公司

评 标  日 期：2023年 12月 25日
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一、项目基本情况

1、项目名称： 河南黄河湿地国家级自然保护区（孟津北岸）生态保护和修复工

程Ⅱ期项目

2、项目编号：孟津工施招标(2023)0359号 

3、标段名称：河南黄河湿地国家级自然保护区（孟津北岸）生态保护和修复工程

Ⅱ期项目

4、标段编号：孟津工施招标(2023)0359号-1

5、招标人：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

6、代理机构：西安瑞君建设项目管理有限公司

7、招标方式：公开招标

8、开标地点：开标一室（孟津区）

9、评标地点：评标一室（孟津区）

二、开标情况：

序

号

投标单

位名称

投

标

报

价

(

元)

项

目

经

理

注册证

书级别

及编号

工

期

(

日

历

天)

缺陷责任期
质量

要求

安

全

目

标

变

更

签

证

优

惠

率

(%)

付款方式
分

包

保

证

金

缴

纳

情

况

1

中海华

祥建设

发展有

限公司

71

71

26

7.

85

程

铭

逵

二级、

豫

241151

576007

36

5

12个月（自竣工验收合格

之日起） 若竣工验收达

不到合格要求标准的，缺

陷责任期自动延长两年或

至管养单位可接收为止

达到

国家

质量

验收

合格

标准

杜

绝

重

伤、

死

亡

事

故

1.5

4

施工入场 10 日内支付合同价 60%为工程

预付款；整个工程竣工验收合格后付至

合同价款的 80%；竣工后送审计部门审计，

审计后支付审定金额的 95%；绿化树木一

年养护期结束复验合格后付清剩余款项

不

允

许

2

洛阳隆

祥建设

工程

（集团）

有限公

69

82

66

9.

31

姚

文

涛

二级、

豫

241131

339585

36

5

12个月（自竣工验收合格

之日起计算） 若竣工验

收达不到合格要求标准的，

缺陷责任期自动延长两年

或至管养单位可接收为止。

达到

国家

质量

验收

合格

杜

绝

重

伤、

死

4.8

8

施工入场 10 日内支付合同价 60%为工程

预付款；整个工程竣工验收合格后付至

合同价款的 80%；竣工后送审计部门审计，

审计后支付审定金额的 95%；绿化树木一

年养护期结束复验合格后付清剩余款项。

不

允

许
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司 标准 亡

事

故

3

林州恒

瑞建设

工程有

限公司

71

23

75

1.

96

杜

洋

贰级、

豫

241131

340029

36

5

12个月（自竣工验收合格

之日起计算）若竣工验收

达不到合格要求标准的，

缺陷责任期自动延长两年

或至管养单位可接收为止。

达到

国家

质量

验收

合格

标准

杜

绝

重

伤、

死

亡

事

故

2.1

3

施工入场 10日内支付合同价 60%为工程

预付款；整个工程竣工验收合格后付至

合同价款的 80%；竣工后送审计部门审计，

审计后支付审定金额的 95%；绿化树木一

年养护期结束复验合格后付清剩余款项。

不

允

许

4

林州海

之鸿建

筑工程

有限公

司

68

50

25

2.

91

孙

战

锋

二级建

造师注

册证书、

豫

241202

154256

36

5

12个月（自竣工验收合格

之日起计算） 若竣工验

收达不到合格要求标准的，

缺陷责任期自动延长两年

或至管养单位可接收为止。

达到

国家

质量

验收

合格

标准

杜

绝

重

伤、

死

亡

事

故

5.9

9

施工入场 10 日内支付合同价 60%为工程

预付款；整个工程竣工验收合格后付至

合同价款的 80%；竣工后送审计部门审计，

审计后支付审定金额的 95%；绿化树木一

年养护期结束复验合格后付清剩余款项。

不

允

许

5

河南赢

盛建筑

工程有

限公司

71

98

20

7.

3

焦

亚

利

二级、

豫

241212

286568

36

5

12个月（自竣工验收合格

之日起计算） 若竣工验

收达不到合格要求标准的，

缺陷责任期自动延长两年

或至管养单位可接收为止。

达到

国家

质量

验收

合格

标准

杜

绝

重

伤、

死

亡

事

故

1.0

8

施工入场 10日内支付合同价 60%为工程

预付款；整个工程竣工验收合格后付至

合同价款的 80%；竣工后送审计部门审计，

审计后支付审定金额的 95%；绿化树木一

年养护期结束复验合格后付清剩余款项。

不

允

许

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：刘常洁,李向红,陈韦华,韩曙光

评标委员会主任：史俊奇

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、初步评审情况

投标单位及评审意见
序

号
评审因素

林州海之鸿建筑

工程有限公司

中海华祥建设发

展有限公司

洛阳隆祥建设工程

（集团）有限公司

河南赢盛建筑工

程有限公司

林州恒瑞建设工

程有限公司

1 符合性评审

1.

1
投标人名称 通过 通过 通过 通过 通过
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1.

2

投标函及投标函

附录签字盖章
通过 通过 通过 通过 通过

1.

3
投标文件格式 通过 通过 通过 通过 通过

1.

4
报价唯一 通过 通过 通过 通过 通过

2 资格评审

2.

1

营业执照或事业

单位登记证书
通过 通过 通过 通过 通过

2.

2
资质要求 通过 通过 通过 通过 通过

2.

3
项目经理 通过 通过 通过 通过 通过

2.

4
信用承诺函 通过 通过 通过 通过 通过

2.

5
其它 通过 通过 通过 通过 通过

3 响应性评审

3.

1
工期 通过 通过 通过 通过 通过

3.

2
质量要求 通过 通过 通过 通过 通过

3.

3
安全目标 通过 通过 通过 通过 通过

3.

4
文明工地目标 通过 通过 通过 通过 通过

3.

5
扬尘治理目标 通过 通过 通过 通过 通过

3.

6
缺陷责任期 通过 通过 通过 通过 通过

3.

7
投标有效期 通过 通过 通过 通过 通过

3.

8

已标价工程量清

单
通过 通过 通过 通过 通过

3.

9
投标保证金 通过 通过 通过 通过 通过

3.

10
付款方式 通过 通过 通过 通过 通过

3.

11
其它 通过 不通过 通过 通过 通过

汇总 通过 不通过 通过 通过 通过

4



2、未通过初步评审的投标人情况：

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

1 中海华祥建设发展有限公司 项目经理未按招标文件要求参加述标。

六、所有投标人总得分情况

序号 投标人 商务标评审 技术标评审 综合标评审 得分合计 排名

1 洛阳隆祥建设工程（集团）有限公司 28.47 22.74 18.0 69.21 1

2 林州海之鸿建筑工程有限公司 28.47 21.12 11.0 60.59 2

3 河南赢盛建筑工程有限公司 21.44 22.05 2.0 45.49 3

4 林州恒瑞建设工程有限公司 21.4 20.83 2.0 44.23 4

七、各投标人详细得分情况 

1、商务标得分情况：

投标单位及评审意见
序

号
评审因素

林州海之鸿建筑工

程有限公司

洛阳隆祥建设工程（集

团）有限公司

河南赢盛建筑工

程有限公司

林州恒瑞建设工

程有限公司

1 投标报价的评审 26.22 23.22 17.44 17.4

2
分部分项工程项目清单单价

评审
0.75 1.75 2.0 1.5

3
措施项目费的评审（不含安

全文明措施费）
0.0 0.0 0.0 0.0

4 主要材料单价的评审 1.5 3.5 2.0 2.5

汇总 28.47 28.47 21.44 21.4

2、技术标得分情况：
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评委姓名及评审意见

序号 单位名称

专家 1 专家 2 专家 3 专家 4 专家 5 汇总

1 林州海之鸿建筑工程有限公司 22.9 21.58 15.98 22.28 22.85 21.12

2 洛阳隆祥建设工程（集团）有限公司 24.75 21.59 20.05 23.65 23.65 22.74

3 河南赢盛建筑工程有限公司 24.7 21.63 17.83 22.66 23.45 22.05

4 林州恒瑞建设工程有限公司 21.8 21.13 16.63 21.66 22.95 20.83

3、综合标得分情况：

投标单位及评审意见
序

号
评审因素

林州海之鸿建筑工程

有限公司

洛阳隆祥建设工程（集团）

有限公司

河南赢盛建筑工程

有限公司

林州恒瑞建设工程

有限公司

1 企业业绩 6.0 6.0 0.0 0.0

2 项目经理业绩 2.0 4.0 0.0 0.0

3
优惠承诺（变更签证

优惠率）
2.0 2.0 1.0 1.0

4 企业信用

4.

1
企业荣誉 0.0 0.0 0.0 0.0

4.

2
企业信用评价 0.0 3.0 0.0 0.0

4.

3
红名单企业 0.0 0.0 0.0 0.0

5 项目经理信用 0.0 0.0 0.0 0.0

6 不良信用扣分 0.0 0.0 0.0 0.0

7 招标人意见 1.0 3.0 1.0 1.0

汇总 11.0 18.0 2.0 2.0

4、其他评审得分情况：

无

八、其他需要说明的情况（需要表决的事项或需要投标人澄清的问题等）：
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无

九、评标结果：

序号 中标候选人排序 投标人名称 投标报价

1 第一中标候选人 洛阳隆祥建设工程（集团）有限公司 6982669.310

2 第二中标候选人 林州海之鸿建筑工程有限公司 6850252.910

3 第三中标候选人 河南赢盛建筑工程有限公司 7198207.300

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业资质：

中标候选人 候选人名称 资质等级 证书编号

第一中标候选人 洛阳隆祥建设工程（集团）有限公司 市政公用工程总承包贰级 D341535243

第二中标候选人 林州海之鸿建筑工程有限公司 市政公用工程总承包贰级 D341133359

第三中标候选人 河南赢盛建筑工程有限公司 市政公用工程总承包叁级 D341369081

2、企业业绩

中标候选人 企业业绩

洛阳隆祥建设工程（集团）有限

公司

1、洛阳北城水务司尾水净化人工湿地生态修复项目 2、洛阳市孟津区二道

河水环境综合治理提升目人工湿地生态修复、清庄沟生态修复-河道生态修

复施工项目

林州海之鸿建筑工程有限公司
1、宜阳县锦屏镇漫流村、高桥村道路提升改造工程 2、2023年宜阳县柳泉

镇河北村人居环境整治项目

河南赢盛建筑工程有限公司 无

3、项目负责人资质：

中标候选人 候选人名称
项目负责人姓

名
项目负责人职业资格 证书编号

第一中标候选

人

洛阳隆祥建设工程（集团）有限公

司
姚文涛

市政公用工程二级建造

师

豫

241131339585
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第二中标候选

人
林州海之鸿建筑工程有限公司 孙战锋

市政公用工程二级建造

师

豫

241202154256

第三中标候选

人
河南赢盛建筑工程有限公司 焦亚利

市政公用工程二级建造

师

豫

241212286568

4、项目负责人业绩：

项目负责人姓名 业绩名称

姚文涛
1、孟津北区整体绿化提升项目北陈老村绿化 2、吉利黄河湿地生态

保护和修复项目一期东大门广场整体绿化提升

孙战锋 2023年宜阳县柳泉镇河北村人居环境整治项目

焦亚利 无

十一、推荐的中标候选人签订合同前需要处理的事宜：

按相关要求

十二、评标委员会编制评标报告并签字确认：

pwqz_159839 pwqz_159841 pwqz_159845

pwqz_159850 pwqz_159856 ' '
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