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五、 资格审查资料

（一）供应商基本情况表

供应商名称 信阳市审图中心

注册地址 信阳市羊山新区新五大道 82 号 邮政编码 464000

注册资金 300 万 成立时间 2000 年 7 月 31 日

联系方式

联系人 朱代强 电话 0376-7639959

传真 / 网址 /

法定代表人 姓名 朱代强 技术职称 工程师 电话 13937611286

供应商须知要求

供应商需具有的

各类资质证书（若

有）

类型： 房屋建筑 等级： 一类 证书号：16017

基本账户

开户银行

信阳建行羊山新区支行

基本账户

银行账号

41001551435059608808

供应商关联企业

情况（包括但不限

于与供应商法定

代表人为同一人

或者存在控股、管

理关系的不同单

位）

无

经营范围备注 施工图审查

注：1.供应商应根据供应商须知“供应商资格要求”在本表后附供应商信用

承诺函。

2.本项目的特定资格要求（如有）：须后附提供相应的证明材料。
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附件：

息县政府采购供应商信用承诺函

致 息县住房和城乡建设局 （采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）： 信阳市审图中心

统一社会信用代码（身份证号码）： 91411500716785819X

法定代表人（负责人）： 朱代强

联系地址和电话： 信阳市羊山新区新五大道 82 号/0376-7639959

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供

应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和

国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动

的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国

政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大

税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾做出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法

违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，

并视同为“提供虚假材料谋取入围、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十
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九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录

名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，

情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商： 信阳市审图中心 （单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签名或盖章）

2025 年 03 月 19 日

注：1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响

应征集文件要求，按无效响应处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由

授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。
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供应商资格要求

（一）、资质要求

1、营业执照
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2、资质证书
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3、项目负责人相关证书

身份证

高级工程师证书
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一级注册建筑师证书
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住建部执业中心查询
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劳动合同
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社保证明
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其他要求

国家企业信用信息公示系统查询
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八、服务承诺

致： 息县住房和城乡建设局

我中心参加贵单位招标的 息县建设工程施工图联合审查第三方服务框架

协议政府采购项目 （项目名称）投标活动，现做出以下承诺：

一、人员履职承诺：

我中心承诺在服务期限内实际参与人员与申报人员相符一致。

一旦我中心有幸中标，保证按投标文件的项目负责人、注册土木工程师（岩

土）、一级注册结构工程师、一级注册建筑师、注册公用设备工程师（给水排水）、

注册电器工程师（供配电）、注册公用设备工程师（暖通空调）等及时到岗到位，

认真履行岗位职责，在投标期间和中标后的施工图审查中，坚决执行文件所确定

的原则和规定，承担相应的责任并全面履行义务，保证技术措施落实到位。

二、 审查时限承诺

1、审查时限承诺：

如果我中心中标将严格按照承诺时限完成施工图设计文件的审查“大型房屋

建筑工程10个工作日完成审查，中型及以下房屋建筑工程7个工作日完成审查”。

2、完成审查时限的保证措施：

为保证施工图审查进度，我中心将在取得招标人的许可后，尽量提前进入施

工图审查工作，对招标人的重点项目，提前介入服务，提供技术保证，主要包括

以下几方面：

2.1 各阶段审查进度控制措施

（1）规划与建筑方案阶段，根据建设单位要求，发挥我们专家多的优势，

为建设单位提供参考意见。

（2）初步设计阶段，对重点部位提前审查，规避违反强条及法律法规的现

象发生。

（3）施工图审查阶段，根据各项目特点，合理安排各专业审查人员，细化、

深化各项审查工作的进度计划，保证及时提交审查成果。严格审查进度监测，使

审查进度始终在计划的控制之内。受理室管理人员和和项目负责人要加强各专业

审查人员的协调。
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（4）制订切实有效的规章制度，各级设计岗位人员具备资质和技能，按部

就班各司其职，严格把握各专业间互提资料的时间，避免造成返工而延误工期。

项目负责人为审查进度控制负责人，我们还配备了专门的后勤人员为项目负

责人服务，协助项目负责人对审查进度进行协调和控制，各专业审查人员严格按

审查进度表对各专业图纸进行审查，按时给出审查意见、整改回复审查意见，由

专门后勤人员及时向建设单位发放审查意见告知书，及时进行审查资料整理，打

印施工图审查合格书。

（5）施工招标到工程竣工验收阶段，积极与建设单位配合，对重大设计变

更审查严格把关，做好我们的服务工作。

2.2 加强工序管理，将每道审查工序程序化，用工作网络图清晰地反映出来，

落实到人，以保证总体审查进度。

2.3 加强事先指导和中间检查，根据所编制的施工图审查进度，明确审查的

内容，严控建筑、结构等重点专业的审查进度，加强各专业之间的审查沟通，避

免走弯路，从而提高审查效率，确保审查进度计划的实现。

2.4 加强与业主的沟通，充分与业主交换意见，及时了解业主的意图和要求，

并在工作中迅速落实。根据业主要求和项目建设具体条件把施工图审查工作的每

一处细节做到最好。

2.5 加强施工图审查资料、图纸等档案的数字化管理，做到随用随取，如业

主以及招标人等职能部门需要，能够第一时间调档提供完整详实的资料。

2.6 全过程的信息化管理

为更好地利用信息技术提高企业的效率和效益、提高企业竞争力，我中心正

在积极试用省住建厅主导、机械六院开发的数字化审图系统，加强我中心的信息

管理平台建设，主要包括审查项目管理、机构管理、人力资源管理、考核管理等

模块。

审查信息管理平台的建立一方面可以使信息在机构、人员、项目之间无障碍

地流动，保证了信息传递的及时性；另一方面加强了对审查项目的管理。目前从

项目受理、人员分配、项目审查、直至打印证书等流程均通过审查信息管理平台

实现，审查人员根据权限可以了解项目的各种运行状态，便于进行管理、控制和

服务。
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三、审查质量承诺

1、质量保证：根据住建部令第 46号，施工图审查机构对全套施工图设计文

件审查内容进行审查，满足招标人要求。

2、我中心在此承诺：确保施工图审查合格率 100%，杜绝审查后图纸出现强

条和法律法规。

四、 审查服务承诺

我中心在此郑重承诺：

1、甲方如有需要，我中心负责人、中心总工程师、项目负责人、各专业审

查人员不管节假日随叫随到，为甲方提供技术咨询服务，也可赴现场解决问题。

并经常与甲方保持沟通，了解甲方需求，及时解决问题。

2、我中心保存的图纸及电子版档案，将随时免费为甲方提供服务。

五、保密承诺

我中心郑重承诺：

1、各项目审查合格后的施工图，我中心有保密的责任，我中心负责保管存

档，绝不泄露，与施工图有关的知识产权归甲方所有，除非持有建设单位介绍信

及经办人身份证外，任何人、任何单位不得复制、拷贝（地方建设行政主管部门、

法院等部门持有效法律文书者除外）。

2、我方保护建设单位的知识产权，不向第三人泄露、转让建设单位提交的

产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给建设单位造成经济损失，建设单

位有权向我中心索赔。

六、审查责任承诺

若我方中标，我方郑重承诺：

1、施工图审查合格后，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，

给建设单位造成损失的，我中心除承担审查失察责任外，依法承担相应的赔偿责

任，并积极采取补救措施。

2、经审查合格的，我中心将及时核发施工图审查合格书，并对出具的施工

图审查合格书承担相应的法律责任。

3、我中心同意严格遵守采购人提出的各项规章制度和廉政建设要求。独立

完成采购人委托的任务，绝不将图审业务转让给第三方完成。
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4、认真履行图审结果向工程所在地建设部门报告制度。我中心将在出具审

查合格书后 5个工作日内，将审查情况报工程所在地住房城乡建设主管部门备案。

审查不合格的，我中心将施工图退建设单位并出具审查意见告知书，说明不合格

原因。同时，将审查意见告知书及审查中发现的建设单位、勘察设计企业和注册

执业人员违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，报工程所在地住房城乡

建设主管部门。

七、其他承诺

(1) 我方郑重承诺若我方中标，完全接受招标文件的所有条款。

(2) 我方郑重承诺我方无条件接受招标人的监督和管理。

(3) 我方郑重承诺若我方中标，将加强人员管理，确保我方人员不以权谋私，

不吃拿卡要，不刁难参建相关单位。

投标人： 信阳市审图中心 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （盖章或签字）

2025 年 03 月 19 日
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2023 年财务审计报告
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缴纳税收和保障资金证明材料

2025 年 2 月缴纳税收证明
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2025 年 2 月社会保障资金证明
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具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

致： 息县住房和城乡建设局

我中心参加贵单位招标的 息县建设工程施工图联合审查第三方服务框架

协议政府采购项目 （项目名称）投标活动，现做出以下承诺：

我中心具有履行合同所必备的设备和专业技术能力。

特此承诺，若承诺不实，所造成一切后果由我方承担。

投标人： 信阳市审图中心 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （盖章或签字）

2025 年 03 月 19 日
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无重大违法违规和不良执业记录承诺书

致： 息县住房和城乡建设局

我中心参加贵单位招标的 息县建设工程施工图联合审查第三方服务框架

协议政府采购项目（项目名称）投标活动，现做出以下承诺：

我中心参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规和不

良执业记录的情况发生。

特此承诺，若承诺不实，所造成一切后果由我方承担。

投标人： 信阳市审图中心 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （盖章或签字）

2024 年 03 月 19 日
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“信用中国”网站查询

实行被执行人查询
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重大税收违法案件当事人名单查询
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政府采购严重违法失信行为记录名单查询
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“国家税务总局”网站查询



开  标 一 览  表

        分包编号：xys202502014-1

        项目名称：息县建设工程施工图联合审查第三方服务框架协议政府采购

项目

标题 内容

投标报价 0元/%

框架协议的期限 3年

响应文件有效期
60日历天（从投标截止之日算

起）

质量要求

符合国家现行相关规范及标准

要求，确保通过各相关部门审

查

项目负责人 郭颖

项目负责人职称或职务 高级工程师

项目负责人证书编号 20214101334
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