

五、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

供应商名称	河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司					
注册地址	郑州市金水区金水路 103 号		邮政编码	450014		
注册资金	300 万元整		成立时间	2008 年 11 月 7 日		
联系方式	联系人	王旭		电 话	19939359696	
	传 真	0371-66254431		网 址	无	
法定代表人	姓 名	孙微	技术职称	无	电 话	13803896063
供应商须知要求供应商需具有的各类资质证书（若有）	类型：施工图设计文件审查机构认定书 等级：一类 证书号：16001 					
基本账户 开户银行	中国建设银行股份有限公司郑州金水支行					
基本账户 银行账号	41001523013050001167					
供应商关联企业情况 （包括但不限于与供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）	无					
经营范围备注	建筑工程施工图设计文件审查、技术服务。					

注：1. 供应商应根据供应商须知“供应商资格要求”在本表后附供应商信用承诺函。

2. 本项目的特定资格要求（如有）：须后附提供相应的证明材料。

附件：

息县政府采购供应商信用承诺函

致息县住房和城乡建设局（采购人或采购代理机构）：


单位名称（自然人姓名）：河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91410105683157612C

法定代表人（负责人）：孙微

联系地址和电话：郑州市金水区金水路 103 号 0371-66263370

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：



一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，

并视同为“提供虚假材料谋取入围、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商：河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司

（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____

（电子签名或盖章）

2025 年 3 月 19 日

注：1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应征集文件要求，按无效响应处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

资质证书

施工图设计文件审查机构认定书

名称:河南省建筑工程施工图设计文件审查有限公司

住所:郑州市金水区金水路 103 号

法定代表人:孙徽

机构类别:一类

审查范围:房屋建筑(含超限高层施工图),市政(给水、排水、道路、桥梁)

认定书编号:16001

有效期至:2027 年 12 月 31 日

孙徽



河南省住房和城乡建设厅印制

营业执照



营 业 执 照

统一社会信用代码 91410105683157612C

名 称	河南省建筑工程施工图设计文件审查所有有限公司
类 型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所	郑州市金水区金水路103号
法定代表人	孙微
注 册 资 本	叁佰万圆整
成 立 日 期	2008年11月07日
营 业 期 限	长期
经 营 范 围	建筑工程施工图设计文件审查、技术服务。 （法律、法规规定应经审批，未获审批前不得经营） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

孙微



登 记 机 关

2018 12 年 28 月 日



企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.haaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息



国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

孙敬

企业信用信息公示报告

企业名称	河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司
报告生成时间	2025/03/14 15:28:09
申请人邮箱	315526283@qq.com

(报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准)

政府部门公示信息

■ 照面信息

统一社会信用代码：91410105683157612C

企业名称：河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙微

注册资本：300 万人民币

成立日期：2008年11月07日

营业期限自：2008年11月07日

营业期限至：

登记机关：郑州市金水区市场监督管理局

核准日期：2018年12月28日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：郑州市金水区金水路103号

经营范围：建筑工程施工图设计文件审查、技术服务。（法律、法规规定应经审批，未获审批前不得经营）

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	河南省建筑设计研究院有限公司	企业法人营业执照(公司)	410000100017737	企业法人

■ 主要人员信息

序号	姓名	职位	序号	姓名	职位
1	孙微	执行董事兼总经理	2	孔杰	执行董事
3	张玉民	监事			

■ 分支机构信息

暂无分支机构信息

■ 变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	期限变更（经营期限、营业期限、驻在期限等变更）	15	长期	2018年12月28日
2	章程备案	无	无	2018年12月28日
3	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	贺高凯	孙微	2018年12月28日
4	其他事项备案		公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证	2018年12月28日
5	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	张予勤、贺高凯	孙微、张玉民、孔杰	2018年12月28日

■ 清算信息

暂无清算信息

■ 行政许可信息

暂无行政许可信息

■ 行政处罚信息

暂无行政处罚信息

■ 经营异常信息

暂无经营异常信息
严重违法信息
暂无严重违法信息
抽查检查信息
暂无抽查检查信息
司法协助信息
暂无司法协助信息
动产抵押登记信息
暂无动产抵押登记信息
股权出质登记信息
暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息 (企业自行公示信息由该企业提供,企业对其即时信息的真实性、合法性负责)

股东及出资信息

孙缴

序号	股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴明细				实缴明细			
				认缴出资 方式	认缴出资 额(万元)	认缴出资 日期	公示日期	实缴出资 方式	实缴出资 额(万元)	实缴出资 日期	公示日期
1	河南省建筑设计研究院有	30 0.0	30 0.0	货币	300.0	2013年0 9月27日	2021年0 3月30日	货币	300.0	2013年0 9月27日	2021年0 3月30日

	限公司										
2	河南省建筑设计研究院有限公司	300.0	300.0	货币	300.0	2013年09月27日	2021年03月30日	货币	300.0	2013年09月27日	2021年03月30日

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	状态	公示日期
1	16001	施工图设计文件审查机构认定证书	2021年12月29日	2024年12月31日	郑州市城乡建设局	房屋建筑（含超限高层施工图），市政（给水、排水、道路、桥梁）	有效	2016年10月25日
2	16001	施工图设计文件审查机构认定证书	2021年12月29日	2024年12月31日	郑州市城乡建设局	房屋建筑（含超限高层施工图），市政（给水、排水、	有效	2022年04月08日

					道路、桥梁）。		
--	--	--	--	--	---------	--	--

■ 知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

■ 行政处罚信息

暂无行政处罚信息

■ 2023年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91410105683157612C 企业名称：河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司

企业通信地址：郑州市金水区金水路103号 邮政编码：450014

企业联系电话：0371-66263431 企业电子邮箱：HNADCN@163.com

从业人数：企业选择不公示 其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业 企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否 是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑工程施工图设计文件审查、技术服务。

孙徽

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资	认缴出资	实缴出资额 (万元)	实缴出资	实缴出资
---	----	------------	------	------	------------	------	------

号)	时间	方式)	时间	方式
1	河南省建筑设计研究院有限公司	300	2013年09月27日	货币	300	2013年09月27日	货币

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	11 人	失业保险	11 人
职工基本医疗保险	10 人	工伤保险	11 人
生育保险	10 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	

本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

孙缴

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2022年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91410105683157612C

企业名称：河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司

企业通信地址：郑州市金水区金水路103号

邮政编码：450014

企业联系电话：0371-66263431

企业电子邮箱：HNADCN@163.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑工程施工图设计文件审查、技术服务。

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资 时间	认缴出资 方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资 时间	实缴出资 方式
1	河南省建筑设计研究院有限公司	300	2013年09月27日	货币	300	2013年09月27日	货币

孙徽

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示

营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	15 人	失业保险	15 人
职工基本医疗保险	15 人	工伤保险	15 人
生育保险	15 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示	

单位参加生育保险累计欠缴金额

企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2021年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91410105683157612C

企业名称：河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司

企业通信地址：郑州市金水区金水路103号

邮政编码：450014

企业联系电话：0371-66263370

企业电子邮箱：HNADCN@163.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑工程施工图设计文件审查、技术服务。

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	河南省建筑设计研究院有限公司	300	2013年09月27日	货币	300	2013年09月27日	货币

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	15 人	失业保险	15 人
职工基本医疗保险	15 人	工伤保险	15 人
生育保险	15 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	

本期实际缴费金额	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

孙徽

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2020年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91410105683157612C 企业名称：河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司

企业通信地址：郑州市金水区金水路103号 邮政编码：450014

企业联系电话：0371-66263370 企业电子邮箱：无

从业人数：企业选择不公示 其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业 企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否 是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑工程施工图设计文件审查、技术服务。

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	河南省建筑设计研究院有限公司	300	2013年09月27日	货币	300	2013年09月27日	货币

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	14 人	失业保险	14 人
职工基本医疗保险	14 人	工伤保险	14 人
生育保险	14 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	孙敬
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示	

单位缴费基数	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2019年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91410105683157612C 企业名称：河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司

企业通信地址：郑州市金水区金水路103号 邮政编码：450014

企业联系电话：0371-66263370 企业电子邮箱：无

从业人数：31人 其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业 企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否 是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑工程施工图设计文件审查、技术服务。

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	河南省建筑设计研究院有限公司	300	2013年09月27日	货币	300	2013年09月27日	货币

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	9人	失业保险	9人
职工基本医疗保险	9人	工伤保险	9人
生育保险	9人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费		

	基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2018年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91410105683157612C 企业名称：河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司

企业通信地址：郑州市金水区金水路103号 邮政编码：450014

企业联系电话：0371-66263370 企业电子邮箱：无

从业人数：企业选择不公示 其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业 企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否 是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑工程施工图设计文件审查、技术服务。

孙敬

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	河南省建筑设计研究院有限公司	300	2013年09月27日	货币	300	2013年09月27日	货币

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	10 人	失业保险	10 人
职工基本医疗保险	10 人	工伤保险	10 人
生育保险	10 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加城镇职工基本养老保险累计		

单位缴费基数	欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2017年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91410105683157612C 企业名称：河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司

企业通信地址：郑州市金水区金水路103号 邮政编码：450014

企业联系电话：0371-66263431 企业电子邮箱：haoqjie@126.com

从业人数：企业选择不公示 其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业 企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否 是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑工程施工图设计文件审查、技术服务。

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	河南省建筑设计研究院有限公司	300	2013年09月27日	货币	300	2013年09月27日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	0人	失业保险	0人
职工基本医疗保险	0人	工伤保险	0人

生育保险 0人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加工伤保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2016年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91410105683157612C 企业名称：河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司

企业通信地址：郑州市金水区金水路103号 邮政编码：450014

企业联系电话：0371-66263370 企业电子邮箱：553019474@qq.com

从业人数：企业选择不公示 其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业 企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否 是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑工程施工图设计文件审查、技术服务。

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	河南省建筑设计研究院有限公司	300	2013年09月27日	货币	300	2013年09月27日	货币

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	0 人	失业保险	0 人
职工基本医疗保险	0 人	工伤保险	0 人
生育保险	0 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	孙缴
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	

	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2015年度报告

孙徽

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91410105683157612C 企业名称：河南省建筑工程施工图设计文件审查有限公司

企业联系电话：0371-66263370 邮政编码：450014

企业通信地址：郑州市金水区金水路103号

企业电子邮箱：553019474@qq.com 从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业 是否有网站或网店：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否 是否有投资信息或购买其他公司股权：否

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	河南省建筑设计研究院有限公司	300	2013年09月27日	货币	300	2013年09月27日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2014年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91410105683157612C 企业名称：河南省建筑工程施工图设计文件审查有限公司

企业联系电话：0371-66263390

邮政编码：450015

企业通信地址：郑州市金水区金水路103号

企业电子邮箱：bbcc.bbcc@qq.com

从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

是否有网站或网店：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否 是否有投资信息或购买其他公司股权：否

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	河南省建筑设计研究院有限公司	300	2013年1月11日	货币	300	2013年1月11日	货币

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2013年度报告

孙徽

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91410105683157612C 企业名称：河南省建筑工程施工图设计文件审查有限公司

企业联系电话：66263390 邮政编码：450014

企业通信地址：郑州市金水路103号

企业电子邮箱：bbcc.bbcc@qq.com 从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业 是否有网站或网店：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否 是否有投资信息或购买其他公司股权：否

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资 时间	认缴出资 方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资 时间	实缴出资 方式
1	河南省建筑设计研究院有限公司	300	2013年1月11日	货币	300	2013年1月11日	货币

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

孙徽

(二) 类似项目情况表

序号	委托单位	项目名称	项目金额	合同签订时间	项目负责人	项目类别	备注
1	郑州市第二人民医院	郑州市第二人民医院东院区改扩建项目 眼科综合楼	140367.79 元	2023 年 12 月 1 日	谷文科	公共建筑	
2	河南山顶金冠置业有限公司	未来天奕苑二期 12#楼, 13#楼	115500.00 元	2022 年 2 月 23 日	谷文科	居住建筑	
3	郑州自来水投资控股有限公司	郑开同城东部供水工程郑州东部原水干管工程（一期）（龙湖水厂—东四环段）、（东四环—陇海铁路段）	694121.23 元	2022 年 5 月 20 日	贺高凯	给水工程	
4	郑州市城乡建设局	郑州市陈三桥污水处理厂二期调水工程	118090.06 元	2022 年 7 月 7 日	谷文科	排水工程	
5	郑州市城乡建设局	农业路（西三环—西四环）快速化工程	995540.47 元	2022 年 5 月 18 日	谷文科	道路桥梁工程	

注：供应商按“第三章 评分办法”中要求的后附相关证明材料。

1、郑州市第二人民医院东院区改扩建项目 眼科综合楼合同

编号： A1230009

房屋建筑工程和市政基础设施工程
施工图设计文件审查咨询协议

孙徽

项目名称： 郑州市第二人民医院东院区改扩建项目

签订地点： 郑州市

签订时间： 2023 年 12 月 1 日

- 1 -

建设单位：（甲方）郑州市第二人民医院

审查机构：（乙方）河南省建筑工程施工图设计文件审查
所有限公司

根据《郑州市政府购买施工图审查服务实施细则》（以下简称《实施细则》），结合郑州市城乡建设局与乙方签定的《郑州市市本级政府购买施工图审查服务合同》（以下简称《服务合同》），经郑州市数字化施工图联合审查系统按轮候方式确定乙方作为郑州市第二人民医院东院区改扩建项目的施工图审查机构，经甲、乙双方协商一致，签订本技术服务协议。

第一条 本协议依据下列法律、法规、规章和规范性文件签订。

1.1 《中华人民共和国民法典》；

1.2 《建设工程质量管理条例》；

1.3 《住房和城乡建设部关于修改〈房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法〉的决定》（住房和城乡建设部令第46号）；

1.4 《河南省住房和城乡建设厅关于进一步加强施工图设计文件审查管理工作的通知》（豫建设标〔2018〕26号）；

1.5 《关于贯彻落实河南省人民政府办公厅“联合审图”方案有关工作的通知》（豫建设〔2019〕57号）；

1.6 《郑州市政府购买施工图审查服务实施细则》。

第二条 本项目位于航海中路北、大学路西，规划许可

证编号为建字第 4101032023GG0013345（建筑）号，根据豫建设〔2019〕57 号及郑州市城乡建设局与乙方签定的《服务合同》有关约定，本协议技术服务收费额总计为人民币¥：140367.79元。本次申报施工图审查单体信息见下表。

施工图审查收费表

序号	项目 (单体) 名称	项目信息					收费标准	审查费用 (单位： 元)
		按建筑面积核算				按概(预)算 工程费核算		
		建筑面积 (m ²)	项目 类型	是否含 人防工 程	是否 超限	概(预)算工 程费(万元)		
1	眼科综合楼	82569.29	公建	是	否	72465	1.7 元/m ²	140367.79
合计(大写) 壹拾肆万零叁佰陆拾柒元柒角玖分							¥140367.79 元	

付款方式：按郑州市城乡建设局与乙方签定的《服务合同》有关约定执行。

第三条 任何单位或个人不得擅自修改经**孙徽**审核合格施工图，确需修改的，凡涉及住建部第 46 号令第十一条和《河南省住房和城乡建设厅关于房屋建筑工程施工图审查批准后勘察设计重大变更有关问题的通知》（豫建设标〔2010〕12 号）规定内容的，甲方应将修改后的施工图设计文件送乙方审查。变更审查费用参照《实施细则》第十五条执行。否则建设行政主管部门将按有关法律、法规规定，对相关责任单位予以处理。

第四条 双方责任

4.1 甲方责任

4.1.1 甲方应对提供施工图设计文件全套资料的完整性、真实性、有效性负责。

4.1.2 甲方不得明示或暗示审查人员违反法律、法规、工程建设标准强制性条文和国家有关标准进行审查。

4.1.3 甲方不能按期提交修改图纸或变更设计，未及时申请延期的，按《实施细则》中相关条文执行。

4.1.4 甲方在收到施工图初审意见后，应主动督促勘察、设计单位对初审意见按《实施细则》中相关要求及时整改、回复，修改时间不计入乙方的审查时限内。

4.2 乙方责任

4.2.1 乙方应按国家、省市相关法律、法规、规章及相关规范严格履行施工图审查义务，对提出的施工图设计文件审查结论的完整性、有效性、真实性、准确性负责。

4.2.2 乙方不得明示或暗示审查人员违反法律、法规、工程建设标准强制性条文和国家有关标准进行审查。

4.2.3 乙方对甲方提供的技术资料负有保密义务，除在郑州市数字化施工图联合审查系统中出具、生成的相关资料，以及该系统自动提取的相关信息外，不得向第三方透露或允许第三方重复使用。

第五条 违约责任

5.1 甲方违约责任

5.1.1 因甲方所提供的资料不真实、不准确或有错误，造成乙方审查成果的质量缺陷，由甲方负责。

5.1.2 因甲方原因终止审查的，数字化审图平台终止本协议所载项目政府购买服务，由甲方自行承担本次审查费用。

甲方应按下列约定支付审查费：实际完成审查工作量小于或等于 50% 时，按审查费的 50% 支付；大于 50% 时，按全部审查费支付。

5.2 乙方违约责任

5.2.1 协议生效后，因乙方原因未履行协议或不能按协议约定时间向甲方交付审查成果的，由郑州市城乡建设局按《实施细则》相关要求，对乙方进行处理。

5.2.2 施工图审查合格后，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，给建设单位造成损失的，乙方按相关规定承担审查责任和相应的赔偿责任，并积极采取补救措施。

第六条 其他

6.1 甲方对乙方提出的审查结果有重大原则分歧且经协商不能达成一致意见的，可向建设行政主管部门提出复核申请。建设行政主管部门按程序组织专家论证，并做好仲裁决定。

6.2 经建设行政主管部门组织专家论证，若论证结果与原审查结果基本一致，专家论证费由甲方支付；论证结果与原审查结果不一致的，专家论证费用由乙方支付。

6.3 经审查合格的施工图设计文件，因甲方原因需要整体变更重审的，按照《实施细则》相关条文要求，重新报审。

6.4 本工程项目采用新结构、新技术、新材料、新工艺，需要赴外地进行调研、收集资料的差旅费等，由甲方承担，调

研及收集资料时间不计入协议约定审查时间。

6.5 甲方委托乙方承担本协议内容之外的咨询服务，由甲方另行支付费用。

6.6 由于不可抗力原因致使协议无法履行时，双方及时协商解决。

6.7 协议双方发生争议，应及时协商解决或申请建设行政主管部门调解，也可向人民法院起诉。

6.8 本协议一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，报项目所在地建设行政主管部门壹份，作为结算依据。

6.9 本协议双方签章齐全后方可生效。

6.10 双方履行完协议规定的义务后，本协议即行终止。

6.11 双方共同签署的协议及书面通知、会议纪要及补充协议等作为本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。

6.12 其他约定事项：无

建设单位（甲方）名称：郑州市第二人民医院



（签章）

法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）

审查机构（乙方）名称：河南省建筑设计研究院设计文件审查所有限公司



（签章）

法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）



地址：
邮政编码：
电话：
传真：
开户信息：

地址：郑州市金水路103号
邮政编码：450014
电话：0371-66263373
传真：0371-66254439
开户信息：

开户银行：建行郑州金水支行营业部
账号：41001523013050001167

2、未来天奕苑二期 12#楼，13#楼合同

编号: A1220007

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件

审查咨询合同

孙徽

项目名称: 未来天奕苑项目

签订地点: 郑州市金水区纬四路 19 号广发大厦

签订时间: 2022 年 02 月 23 日

建设单位：(甲方) 河南山顶金冠置业有限公司

审查机构：(乙方) 河南省建筑工程施工图设计文件审查有限公司

甲方委托乙方承担 未来天奕苑项目 12#13#楼 工程施工图设计文件审查工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列法律、法规、规章和规范性文件签订。

1.1 《中华人民共和国民法典》；

1.2 《建设工程质量管理条例》；

1.3 国家住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》；

1.4 省住房和城乡建设厅《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查实施办法》；

1.5 国家及地方其它有关建设工程勘察设计管理的法规及规章

第二条 付款金额及付款方式

2.1 付款金额

根据国家及省价格主管部门的有关规定，甲乙双方约定，本项目施工图设计文件审查费固定单价按 1.8 元/m² 收取（含绿建、节能、消防）；12#、13#楼总建筑面积为：64188.88m²；总收费金额为人民币 115539.98 元，优惠后为人民币 115500 元，大写 壹拾壹万伍仟伍佰元整（见审查收费表）；其中不含税价格为 108962.26（大写：壹拾万捌仟玖佰陆拾贰元贰角陆分），按 6 %税率，税款合计为 6537.74 元（大写：陆仟伍佰叁拾柒元柒角肆分）。甲方付款前，乙方应向甲方提供符合国家要求的

等额正规增值税发票；乙方审查合格后并提交审查合格证前，甲方向乙方一次性支付审查费。乙方保证自收到甲方支付的审查费后2日内甲方可以自行下载电子版审查合格证；甲方付款前，乙方应向甲方提供符合国家要求的等额正规增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。如因乙方提供的发票不符合法律规定或提供虚假发票，由其自行承担相关法律责任，给甲方造成损失的应当赔偿。

2.3 乙方默认开票内容为*现代服务*审图费，收款人开票人为同一人。

2.4 乙方默认开具增值税专用发票时甲方为一般纳税人。

2.5 甲方付款时，转账备注可以不填写。如需填写，请与乙方所开发票内容一致。

2.6 甲乙双方需保持合同、发票、转账三方的单位、金额一致。切勿使用第三方或个人账户对乙方公司基本户及一般户转款。（如遇特殊情况，请提前联系乙方项目负责人员）

第三条 本合同生效后，乙方应按项目所在地建设行政主管部门的有关规定，认真履行审查职责为甲方提供良好服务，自收到全套施工图设计文件后，7个工作日内完成该项目施工图设计文件的审查工作。

3.1 如本项目审查合格，乙方应向甲方出具《房屋建筑工程施工图设计文件审查合格书》（简称合格书），且需向甲方交还经乙方盖章的全套施工图设计文件，甲方将审查合格书副本及相关审

查资料报建设主管部门备案。

3.2 如本项目审查不合格,乙方应将施工图设计文件退还甲方并书面说明不合格原因。

3.3 乙方将施工图设计文件退还甲方后,除超资质勘察设计情况外,甲方应当要求原勘察设计企业进行修改,并将修改后的施工图设计文件重新报乙方进行审查。

3.4 勘察设计单位根据审查意见修改施工图设计文件所占时间,不计入乙方的审查工作日内,复审时限按工作日作相应顺延。

第四条 任何单位或个人不得擅自修改经审查合格的施工图,确需修改的凡涉及建设部第13号令内容的,甲方应将修改后的施工图设计文件送乙方审查,乙方不再另行收费。

4.1 修改的施工图设计文件,未经乙方审查合格,不得用于施工,擅自用于施工的,乙方不承担相应责任。~~建设行政主管部门~~ 将按有关法律、法规规定,对相关责任单位予以行政和经济处罚。

第五条 双方责任

5.1 甲方责任

5.1.1 甲方应对提供施工图设计文件全套资料的完整性、真实性、有效性负责。

5.1.2 甲方不得要求或暗示审查人员违反法律、法规、工程建设标准强制性条文和国家有关标准进行审查。

5.1.3 甲方不能按期返回修改图纸或变更设计,又不说明原因的,由双方协商本合同后续合作事宜。

5.1.4 甲方对乙方的审查成果负有保密义务,不得向第三方透

露或允许第三方重复使用，但为实现本合同之目的所必须披露的除外。

5.2 乙方责任

5.2.1 乙方应按工程建设标准强制性条文及国家有关标准、规范规定进行审查，对提出的施工图设计文件审查结论的完整性、有效性、准确性负责。

5.2.2 乙方不得要求或暗示审查人员违反法律、法规、工程建设标准强制性条文和国家有关标准进行审查。

5.2.3 乙方对甲方提供的技术资料负有保密义务，除 3.1 和 3.2 款外，不得向第三方透露或允许第三方重复使用，但为实现本合同之目的所必须披露的除外。

第六条 违约责任

6.1 甲方违约责任

6.1.1 因甲方提交的施工图设计文件资料不齐，造成乙方无法进行正常审查的，乙方可按延误时间顺延交付审查结果。

6.1.2 因甲方所提供的资料不准确或有错误，造成乙方审查成果的质量缺陷，由甲方负责。

6.1.3 若在乙方出具施工图审查意见后，施工图产生重大变更的，经甲乙双方核对无误后，乙方将根据具体复审内容收取 20%-30% 的复审费用，但具体费用可以由双方协商确定。（重大变更包括主要使用功能改变；增加楼层；轴线变动；立面装饰材料或节能保温材料变更；结构型式或荷载改变；重要构件尺寸变动；受力构件材料变更；及会影响结构空间体系的构件削减等；涉及

孙徽

防火的设施变动；降低防火、抗震标准的变更等。)

6.1.4 因甲方原因终止审查的，甲方应根据乙方实际完成审查工作量支付审查费，双方友好协商确定。

6.2 乙方违约责任

6.2.1 乙方如不能按合同约定时间向甲方交付审查成果，每推迟一个工作日，向甲方支付本合同实际收费金额 1% 的违约金，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失的话，有权向乙方进行追偿。

6.2.2 合同生效后，因乙方原因未履行合同，可视具体情况和不良影响，处以本合同实际收费金额 2% 违约金且甲方有权解除合同。

6.2.3 施工图审查合格后，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，给建设单位造成损失的，~~乙方除承担审查失察责任外~~，依法承担相应的赔偿责任以及本合同实际收费金额 10% 违约金，并积极采取补救措施，但不代替勘察设计单位承担的勘察设计质量责任。

第七条 通知与送达

7.1 除本合同另有约定外，甲乙双方因订立和履行本协议而互相发出的通知、文件、资料以及司法机关、仲裁机构送达的相关（法律）文书，以本合同尾部约定的地址，联系方式、电子邮箱为准；任何一方上述信息变更时应于变化前【3】个工作日内及时通知到另一方，保证联系方式的通畅，以邮寄快递方式送达的，在寄出或投递后 3 日视为送达；通过电子邮件方式

送达的，在电子邮件达到对方系统时视为送达。

第八条 其他

8.1 甲方对乙方提出的审查意见有重大原则分歧且经协商不能达成一致意见的，可向建设行政主管部门提出复审申请。建设行政主管部门按程序组织专家论证，并告知双方审查结果。

8.2 经建设行政主管部门组织专家论证，若论证结果与原审查结果基本一致，专家论证费由甲方支付；论证结果与原审查结果不一致的，专家论证费用由乙方支付。

8.3 经审查合格的施工图设计文件，因甲方原因需要整体变更重审的，按新项目报审并收取审查费，具体内容双方协商后签订补充协议。

8.4 本工程项目采用新结构、新技术、新材料，需要赴外地进行调研、收集资料的，调研及收集资料时间不超过3日的，不计入合同约定审查时间，若超出3日，乙方须向甲方提供需调研及收集资料的大致内容，以及预估调研及收集时间等书面报告。

8.5 甲方委托乙方承担本合同内容之外的咨询服务，另行支付费用。

8.6 由于不可抗拒原因致使合同无法履行时，双方及时协商解决。

8.7 合同双方发生争议，应及时协商解决，或委托建设行政主管部门调解，也可向甲方所在地人民法院起诉。

8.8 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，报项目所在地建设行政主管部门备案一份。

8.9 本合同双方签章齐全后生效。

8.10 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止，但本合同特别约定除外。

8.11 双方共同签署的协议及书面通知、会议纪要及补充协议等作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

建设单位（甲方）名称：

（签章）

审查机构（乙方）名称：

（签章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）



地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行及账号：

地 址：郑州市金水路 103 号

邮政编码：450014

电 话：0371-66263370

传 真：0371-66254431

开户银行及账号：

公司名称：河南省建筑工程施

工图设计文件审查有限公司

账号：41001523013050001167

开户行：建行郑州金水支行营业部

附件 1

建筑工程审查收费表

序号	项目名称	项目概况			收费项目及金额 (单位: 元)						备注
		层数	建筑面积 (m²)	估算总投资 (万元)	勘察	施工图	绿建	消防	人防	装饰装修	
1	未来天奕苑项目 12#楼	31	32095.51								
2	未来天奕苑项目 13#楼	31	32093.37								
合计 (大写) 壹拾壹万伍仟伍佰元整					¥ 1115500						

孙徽



3、郑开同城东部供水工程郑州东部原水干管工程（一期）
（龙湖水厂—东四环段）、（东四环—陇海铁路段）合同

编号：ZPC-16001-2022-市-0002

房屋建筑工程和市政基础设施工程
施工图设计文件审查咨询协议

孙徽

项目名称：郑开同城东部供水工程郑州东部原水干管工程（一期）（龙湖水厂-东四环段）、（东四环-陇海铁路段）

签订地点：郑州市

签订时间：2022年1月20日

- 1 -

建设单位：（甲方）郑州自来水投资控股有限公司

审查机构：（乙方）河南省建筑工程施工图设计文件审查
所有限公司

根据《郑州市政府购买施工图审查服务实施细则》（以下简称《实施细则》），结合郑州市城乡建设局与乙方签定的《郑州市市本级政府购买施工图审查服务合同》（以下简称《服务合同》），经郑州市数字化施工图联合审查系统按轮候方式确定乙方作为郑开同城东部供水工程郑州东部原水干管工程（一期）（龙湖水厂-东四环段）、（东四环-陇海铁路段）项目的施工图审查机构，经甲、乙双方协商一致，签订本技术服务协议。

第一条 本协议依据下列法律、法规、规章和规范性文件签订。

1.1 《中华人民共和国民法典》；

1.2 《建设工程质量管理条例》；

1.3 《住房和城乡建设部关于修改〈房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法〉的决定》（住房和城乡建设部令第46号）；

1.4 《河南省住房和城乡建设厅关于进一步加强施工图设计文件审查管理工作的通知》（豫建设标〔2018〕26号）；

1.5 《关于贯彻落实河南省人民政府办公厅“联合审图”方案有关工作的通知》（豫建设〔2019〕57号）；


1.6 《郑州市政府购买施工图审查服务实施细则》。

- 2 -

第二条 本项目位于 龙湖水厂-东四环段、东四环-陇海铁路段，规划许可证编号为 郑规建（市政）字第 410100202139012 号，郑规建（市政）字第 410100202139015 号，根据豫建设〔2019〕57 号及郑州市城乡建设局与乙方签订的《服务合同》有关约定，本协议技术服务收费额总计为人民币 ¥:694121.23 元。本次申报施工图审查单体信息见下表。

施工图审查收费表

序号	项目 (单体) 名称	项目信息					收费标准	审查费用 (单位:元)
		按建筑面积核算				按概(预)算 核算		
		建筑面 积 (m²)	项目 类型	是否含 人防工 程	是否 超限	项目概(预) 算 (万元)		
1	(龙湖 水厂- 东四环 段)	\	给水 工程	否	否	17124.95	1.1‰	188374.45
2	(东四 环-陇 海铁路 段)	\	给水 工程	否	否	45976.98	1.1‰	505746.78
合计(大写)		陆拾玖万肆仟壹佰贰拾壹元贰角叁分					¥694121.23元	

付款方式:按郑州市城乡建设局与乙方签订的《服务合同》有关约定执行。

第三条 任何单位或个人不得擅自修改经审查合格的施工图，确需修改的凡涉及住建部第 46 号令第十一条和《河南省住房和城乡建设厅关于房屋建筑工程施工图审查批准后勘察设计重大变更有关问题的通知》（豫建设标〔2010〕12 号）规定内容的，甲方应将修改后的施工图设计文件送乙方审查。变更审查费用参照《实施细则》第十六条执行。否则建设行政

主管部门将按有关法律、法规规定,对相关责任单位予以处理。

第四条 双方责任

4.1 甲方责任

4.1.1 甲方应对提供施工图设计文件全套资料的完整性、真实性、有效性负责。

4.1.2 甲方不得要求或暗示审查人员违反法律、法规、工程建设标准强制性条文和国家有关标准进行审查。

4.1.3 甲方不能按期返回修改图纸或变更设计,又不说明原因的,按《实施细则》中相关条文执行。

4.1.4 甲方在收到施工图初审意见后,应主动督促勘察、设计单位对初审意见进行及时整改、回复。勘察设计单位根据初意见修改施工图设计文件所占时间,不计入乙方的技术服务工作日内。复审时限按工作日作相应顺延。

4.2 乙方责任

4.2.1 乙方应按国家、省市相关法律、法规、规章及相关规范严格履行施工图审查义务,对提出的施工图设计文件审查结论的完整性、有效性、准确性负责。

4.2.2 乙方不得要求或暗示审查人员违反法律、法规、工程建设标准强制性条文和国家有关标准进行审查。

4.2.3 乙方对甲方提供的技术资料负有保密义务,除在郑州市数字化施工图联合审查系统中出具、生成的相关资料,以及该系统自动提取的相关信息外,不得向第三方透露或允许第三方重复使用。

第五条 违约责任

5.1 甲方违约责任

5.1.1 因甲方所提供的资料不真实、不准确或有错误，造成乙方审查成果的质量缺陷，由甲方负责。

5.1.2 因甲方原因终止审查的，数字化审图平台终止本协议所载项目政府购买服务，由甲方自行承担本次审查费用。

甲方应按下列约定支付审查费：实际完成审查工作量小于或等于 50% 时，按审查费的 50% 支付；大于 50% 时，按全部审查费支付。

5.2 乙方违约责任

5.2.1 协议生效后，因乙方原因未履行协议或不能按协议约定时间向甲方交付审查成果的，由郑州市城乡建设局按《实施细则》相关要求，对乙方进行处理。

5.2.2 施工图审查合格后，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，给建设单位造成损失的，乙方除承担审查失察责任外，依法承担相应的赔偿责任，并不免除其补救措施。但不代替勘察设计单位承担的勘察设计质量责任。

第六条 其他

6.1 甲方对乙方提出的审查结果有重大原则分歧且经协商不能达成一致意见的，可向建设行政主管部门提出复核申请。建设行政主管部门按程序组织专家论证，并做好仲裁决定。

6.2 经建设行政主管部门组织专家论证，若论证结果与原审查结果基本一致，专家论证费由甲方支付；论证结果与原

审查结果不一致的，专家论证费用由乙方支付。

6.3 经审查合格的施工图设计文件，因甲方原因需要整体变更重审的，按照《实施细则》相关条文要求，重新报审。

6.4 本工程项目采用新结构、新技术、新材料，需要赴外地进行调研、收集资料的差旅费等，由甲方承担，调研及收集资料时间不计入协议约定审查时间。

6.5 甲方委托乙方承担本协议内容之外的咨询服务，另行支付费用。

6.6 由于不可抗拒原因致使协议无法履行时，双方及时协商解决。

6.7 协议双方发生争议，应及时协商解决或委托建设行政主管部门调解，也可向人民法院起诉。

6.8 本协议一式拾份，甲方柒份，乙方贰份，报项目所在地建设行政主管部门贰份，作为结算依据。

6.9 本协议双方签章齐全后方可生效。

6.10 双方履行完协议规定的义务后，本协议即行终止。

6.11 双方共同签署的协议及书面通知、会议纪要及补充协议等作为本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。

6.12 其他约定事项：无

建设单位（甲方）名称：郑州
自来水投资控股有限公司

审查机构（乙方）名称：河南
省建筑工程施工图设计文件审
查所有限公司

（签章）



（签章）



法定代表人：（签字）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

委托代理人：（签字）

地 址：郑州市中原中路 67 号

邮政编码：450007

电 话：0371-67696361

传 真：

开户银行及账号：

开户行：工商银行郑州中原万
达支行

账号：1702221509022121269

地 址：金水路 103 号

邮政编码：450014

电 话：0371-66263370

传 真：0371-66354431

开户银行及账号：

开户行：建行郑州金水支行营业部

账号：41001523013050001167

4、郑州市陈三桥污水处理厂二期调水工程合同

编号: ZPC-16001-2022-0222

房屋建筑工程和市政基础设施工程 施工图设计文件审查咨询协议

孙徽

项目名称: 郑州市陈三桥污水处理厂二期调水工
程

签订地点: 郑州市

签订时间: 2022 年 7 月 7 日

- 1 -

建设单位：（甲方）郑州市城乡建设局

审查机构：（乙方）河南省建筑工程施工图设计文件
审查所有限公司

根据《郑州市政府购买施工图审查服务实施细则》（以下简称《实施细则》），结合郑州市城乡建设局与乙方签定的《郑州市市本级政府购买施工图审查服务合同》（以下简称《服务合同》），经郑州市数字化施工图联合审查系统按轮候方式确定乙方作为郑州市陈三桥污水处理厂二期调水工程项目的施工图审查机构，经甲、乙双方协商一致，签订本技术服务协议。

第一条 本协议依据下列法律、法规、规章和规范性文件签订。

- 1.1 《中华人民共和国合同法》；
- 1.2 《建设工程质量管理条例》；
- 1.3 《住房和城乡建设部关于修改〈房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法〉的决定》（住房和城乡建设部令第46号）；
- 1.4 《河南省住房和城乡建设厅关于进一步加强施工图设计文件审查管理工作的通知》（豫建设标〔2018〕26号）；
- 1.5 《关于贯彻落实河南省人民政府办公厅“联合审图”方案有关工作的通知》（豫建设〔2019〕57号）；
- 1.6 《郑州市政府购买施工图审查服务实施细则》。

- 2 -

第二条 本项目位于郑东新区，规划许可证编号为建字第 410100202200045（市政），根据豫建设〔2019〕57 号及郑州市城乡建设局与乙方签定的《服务合同》有关约定，本协议技术服务收费额总计为人民币¥:118,090.06元。本次申报施工图审查单体信息见下表。

施工图审查收费表

序号	项目 (单体) 名称	项目信息					收费标准	审查费用 (单位:元)
		按建筑面积核算				按概(预)算 核算		
		建筑面 积(m ²)	项目 类型	是否含 人防工 程	是否 超限	项目概(预) 算(万元)		
1	郑州市 陈三桥 污水处理 厂二期调水 工程	82.00	排水工 程	否	否	10,735.46	1.1000‰	118,090.06
合计(大写)		壹拾壹万捌千零玖拾元零陆分					¥118,090.06	

付款方式:按郑州市城乡建设局与乙方签定的《服务合同》有关约定执行。

第三条 任何单位或个人不得擅自修改经审查合格施
工图，确需修改的凡涉及住建部第 46 号令第十一条和《河南
省住房和城乡建设厅关于房屋建筑工程施工图审查批准后勘
察设计重大变更有关问题的通知》（豫建设标〔2010〕12 号）
规定内容的，甲方应将修改后的施工图设计文件送乙方审查。
变更审查费用参照《实施细则》第十六条执行。否则建设行政
主管部门将按有关法律、法规规定，对相关责任单位予以处理。

第四条 双方责任

4.1 甲方责任

4.1.1 甲方应对提供施工图设计文件全套资料的完整性、真实性、有效性负责。

4.1.2 甲方不得要求或暗示审查人员违反法律、法规、工程建设标准强制性条文和国家有关标准进行审查。

4.1.3 甲方不能按期返回修改图纸或变更设计，又不说明原因的，按《实施细则》中相关条文执行。

4.1.4 甲方在收到施工图初审意见后，应主动督促勘察、设计单位对初审意见进行及时整改、回复。勘察设计单位根据初意见修改施工图设计文件所占时间，不计入乙方的技术服务工作日内。复审时限按工作日作相应顺延。

4.2 乙方责任

4.2.1 乙方应按国家、省市相关法律、法规、规章及相关规范严格履行施工图审查义务，对提出的施工图设计文件审查结论的完整性、有效性、准确性负责。

4.2.2 乙方不得要求或暗示审查人员违反法律、法规、工程建设标准强制性条文和国家有关标准进行审查。

4.2.3 乙方对甲方提供的技术资料负有保密义务，除在郑州市数字化施工图联合审查系统中出具、生成的相关资料，以及该系统自动提取的相关信息外，不得向第三方透露或允许第三方重复使用。

第五条 违约责任

5.1 甲方违约责任

5.1.1 因甲方所提供的资料不真实、不准确或有错误，造成乙方审查成果的质量缺陷，由甲方负责。

5.1.2 因甲方原因终止审查的，数字化审图平台终止本协议所载项目政府购买服务，由甲方自行承担本次审查费用。

甲方应按下列约定支付审查费：实际完成审查工作量小于或等于 50%时，按审查费的 50%支付；大于 50%时，按全部审查费支付。

5.2 乙方违约责任

5.2.1 协议生效后，因乙方原因未履行协议或不能按协议约定时间向甲方交付审查成果的，由郑州市城乡建设局按《实施细则》相关要求，对乙方进行处理。

5.2.2 施工图审查合格后，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，给建设单位造成损失的，乙方除承担审查失察责任外，依法承担相应的赔偿责任，并积极采取补救措施。但不代替勘察设计单位承担的勘察设计质量责任。

第六条 其他

6.1 甲方对乙方提出的审查结果有重大原则分歧且经协商不能达成一致意见的，可向建设行政主管部门提出复核申请。建设行政主管部门按程序组织专家论证，并做好仲裁决定。

6.2 经建设行政主管部门组织专家论证，若论证结果与原审查结果基本一致，专家论证费由甲方支付；论证结果与原审查结果不一致的，专家论证费用由乙方支付。

6.3 经审查合格的施工图设计文件，因甲方原因需要整

体变更重审的，按照《实施细则》相关条文要求，重新报审。

6.4 本工程项目采用新结构、新技术、新材料，需要赴外地进行调研、收集资料的差旅费等，由甲方承担，调研及收集资料时间不计入协议约定审查时间。

6.5 甲方委托乙方承担本协议内容之外的咨询服务，另行支付费用。

6.6 由于不可抗拒原因致使协议无法履行时，双方及时协商解决。

6.7 协议双方发生争议，应及时协商解决或委托建设行政主管部门调解，也可向人民法院起诉。

6.8 本协议一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，报项目所在地建设行政主管部门壹份，作为结算依据。

6.9 本协议双方签章齐全后方可生效。

6.10 双方履行完协议规定的义务后，本协议即行终止。

6.11 双方共同签署的协议及书面通知、会议纪要及补充协议等作为本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。


6.12 其他约定事项：_____

建设单位（甲方）名称：郑州市
城乡建设局


审查机构（乙方）名称：河南
省建筑工程施工图设计文件审
查所有限公司



法定代表人：(签字) 
委托代理人：(签字)

法定代表人：(签字) 
委托代理人：(签字)

地 址：
邮政编码：
电 话：
传 真：
开户银行及账号：

地 址：
邮政编码：
电 话：
传 真： 
开户信息：

孙徽

5、农业路（西三环—西四环）快速化工程合同

编号： ZPC-16001-2022-0234

房屋建筑工程和市政基础设施工程
施工图设计文件审查咨询协议

孙徽

项目名称： 郑州市农业路（西三环—西四环）快速
化工程

签订地点： 郑州市

签订时间： 2022 年 5 月 18 日

- 1 -

建设单位：（甲方）郑州市城乡建设局

审查机构：（乙方）河南省建筑工程施工图设计文件
审查有限公司

根据《郑州市政府购买施工图审查服务实施细则》（以下简称《实施细则》），结合郑州市城乡建设局与乙方签定的《郑州市市本级政府购买施工图审查服务合同》（以下简称《服务合同》），经郑州市数字化施工图联合审查系统按轮候方式确定乙方作为郑州市农业路（西三环-西四环）快速化工程项目的施工图审查机构，经甲、乙双方协商一致，签订本技术服务协议。

第一条 本协议依据下列法律、法规、规章和规范性文件签订。

1.1 《中华人民共和国合同法》；

1.2 《建设工程质量管理条例》；

1.3 《住房和城乡建设部关于修改〈房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法〉的决定》（住房和城乡建设部令第46号）；

1.4 《河南省住房和城乡建设厅关于进一步加强施工图设计文件审查管理工作的通知》（豫建设标〔2018〕26号）；

1.5 《关于贯彻落实河南省人民政府办公厅“联合审图”方案有关工作的通知》（豫建设〔2019〕57号）；

1.6 《郑州市政府购买施工图审查服务实施细则》。

第二条 本项目位于高新技术产业开发区，规划许可证编号为建字第 410100202200007，根据豫建设〔2019〕57号及郑州市城乡建设局与乙方签定的《服务合同》有关约定，本协议技术服务收费额总计为人民币¥：995,540.47元。本次申报施工图审查单体信息见下表。

施工图审查收费表

序号	项目 (单体) 名称	项目信息					收费标准	审查费用 (单位:元)
		按建筑面积核算			按概(预)算 核算			
		建筑面 积 (m²)	项目 类型	是否含 人防工 程	是否 超限	项目概(预) 算 (万元)		
1	郑州市 农业路 (西三 环-西四 环)快速 化工程	/	道路工 程	否	否	129290.97	1.1000‰	1,422,200.67
打折		0.7			折后审查费用		995,540.47	
合计 (大写)		玖拾玖万伍仟伍佰肆拾元肆角柒分					¥995,540.47	

付款方式:按郑州市城乡建设局与乙方签定的《服务合同》有关约定执行。

第三条 任何单位或个人不得擅自修改经审查合格的施工图，确需修改的凡涉及住建部第46号令第十一条和《河南省住房和城乡建设厅关于房屋建筑工程施工图审查批准后勘察设计重大变更有关问题的通知》(豫建设标〔2010〕12号)规定内容的，甲方应将修改后的施工图设计文件送乙方审查。变更审查费用参照《实施细则》第十六条执行。否则建设行政主管部门将按有关法律、法规规定，对相关责任单位予以处理。

第四条 双方责任

4.1 甲方责任

4.1.1 甲方应对提供施工图设计文件全套资料的完整性、真实性、有效性负责。

4.1.2 甲方不得要求或暗示审查人员违反法律、法规、工程建设标准强制性条文和国家有关标准进行审查。

4.1.3 甲方不能按期返回修改图纸或变更设计，又不说明原因的，按《实施细则》中相关条文执行。

4.1.4 甲方在收到施工图初审意见后，应主动督促勘察、设计单位对初审意见进行及时整改、回复。勘察设计单位根据初意见修改施工图设计文件所占时间，不计入乙方的技术服务工作日内。复审时限按工作日作相应顺延。

4.2 乙方责任

4.2.1 乙方应按国家、省市相关法律、法规、规章及相关规范严格履行施工图审查义务，对提出的施工图设计文件审查结论的完整性、有效性、准确性负责。

4.2.2 乙方不得要求或暗示审查人员违反法律、法规、工程建设标准强制性条文和国家有关标准进行审查。

4.2.3 乙方对甲方提供的技术资料负有保密义务，除在郑州市数字化施工图联合审查系统中出具、生成的相关资料，以及该系统自动提取的相关信息外，不得向第三方透露或允许第三方重复使用。

第五条 违约责任

5.1 甲方违约责任

5.1.1 因甲方所提供的资料不真实、不准确或有错误，造成乙方审查成果的质量缺陷，由甲方负责。

5.1.2 因甲方原因终止审查的，数字化审图平台终止本协议所载项目政府购买服务，由甲方自行承担本次审查费用。

甲方应按下列约定支付审查费：实际完成审查工作量小于或等于 50% 时，按审查费的 50% 支付；大于 50% 时，按全部审查费支付。

5.2 乙方违约责任

5.2.1 协议生效后，因乙方原因未履行协议或不能按协议约定时间向甲方交付审查成果的，由郑州市城乡建设局按《实施细则》相关要求，对乙方进行处理。

5.2.2 施工图审查合格后，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，给建设单位造成损失的，乙方除承担审查失察责任外，依法承担相应的赔偿责任，并应采取措施。但不代替勘察设计公司承担的勘察质量责任。

第六条 其他

6.1 甲方对乙方提出的审查结果有重大原则分歧且经协商不能达成一致意见的，可向建设行政主管部门提出复核申请。建设行政主管部门按程序组织专家论证，并做好仲裁决定。

6.2 经建设行政主管部门组织专家论证，若论证结果与原审查结果基本一致，专家论证费由甲方支付；论证结果与原审查结果不一致的，专家论证费用由乙方支付。

6.3 经审查合格的施工图设计文件，因甲方原因需要整

体变更重审的，按照《实施细则》相关条文要求，重新报审。

6.4 本工程项目采用新结构、新技术、新材料，需要赴外地进行调研、收集资料的差旅费等，由甲方承担，调研及收集资料时间不计入协议约定审查时间。

6.5 甲方委托乙方承担本协议内容之外的咨询服务，另行支付费用。

6.6 由于不可抗拒原因致使协议无法履行时，双方及时协商解决。

6.7 协议双方发生争议，应及时协商解决或委托建设行政主管部门调解，也可向人民法院起诉。

6.8 本协议一式 伍 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份，报项目所在地建设行政主管部门 壹 份，作为结算依据。

6.9 本协议双方签章齐全后方可生效。

6.10 双方履行完协议规定的义务后，本协议即行终止。

6.11 双方共同签署的协议及书面通知、会议纪要及补充协议等作为本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。

6.12 其他约定事项：为支持河南省重点项目工程建设，减少政府财政投资，河南省建筑工程施工图设计文件审查有限公司同意对郑州市农业路（西三环-西四环）快速化工程施工图审查费用按照 7 折进行优惠。

建设单位（甲方）名称：郑州市 审查机构（乙方）名称：河南
城乡建设局 省建筑工程施工图设计文件审
查所有限公司

（签章）



法定代表人：（签字）

Handwritten signature in blue ink.

法定代表人：（签字）



委托代理人：（签字）

委托代理人：（签字）

Handwritten signature '孙微' in black ink.

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户银行及账号：

开户信息：