
周口市城乡一体化示范区引黄调蓄工程项目建设指挥部周口市引黄

调蓄项目绿化工程（土丘）5、14工区项目（1包）

 

项 目 评 标 报 告

 

 

一、开标情况:

 

    周口市城乡一体化示范区引黄调蓄工程项目建设指挥部周口市引黄调

蓄项目绿化工程（土丘）5、14工区项目（1包）开标会于2023年09月4日

10时0分在第九开标室（政采407-1）召开，截止到2023年09月4日10时0分

，本次开标项目共收到4家投标人递交的投标文件。

开标记录如下:

 

分包：周口市城乡一体化示范区引黄调蓄工程项目建设指挥部周口市引黄

调蓄项目绿化工程（土丘）5、14工区项目（1包）(zk202308028-1)

：

开标时间：2023/9/4 10:00:00

序
号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量承诺 开标备注 签章

1 成都安泰如建设工程有限公司 1298922.72 40 合格

2 河南树岩建设工程有限公司 1299234.57 40 合格

3 四川东盛兴建设工程有限公司 1299082.07 40 合格

4 河南省荣翔建设工程有限公司 1298447.55 40 合格

二、评委组成

序号 姓    名 专业技术职称 评委类别（经济
/技术）

1 王磊 经济、技术标评
委

2 张守乾（采购人
代表）

经济、技术标评
委



3 刘朝阳 经济、技术标评
委

4 王爱荣 经济、技术标评
委

5 张磊 经济、技术标评
委

三、评标情况

    周口市城乡一体化示范区引黄调蓄工程项目建设指挥部周口市引黄调
蓄项目绿化工程（土丘）5、14工区项目（1包）项目评标会于2023年09月
4日10时0分在第十三评标室（政采535-4）开始进行。
    评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。
评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单
位情况如下:

序号 投标人名称 未通过原因
无

    其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。
    根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人
投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如
下：

序号 投标人名称 评审价 最终得分 排序

1 河南省荣翔建设工程有
限公司

1298447.55
00 100.00 1

2 四川东盛兴建设工程有
限公司

1299082.07
00 95.99 2

3 成都安泰如建设工程有
限公司

1298922.72
00 95.98 3

4 河南树岩建设工程有限
公司

1299234.57
00 95.98 4

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人 河南省荣翔建设工程有限公司



 

评委会负责人（组长）:

pwqz_159406(签章)

 

 

 

 

 

 

评委会成员:

pwqz_159405(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_159407(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_159408(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_159409(签章)

 

 

 

 

 

 

监督人：

周口市城乡一体化示范区引黄调蓄工程项目建设指挥部周口市引黄调蓄项

目绿化工程（土丘）5、14工区项目（1包） 项目评标委员会

2023年09月04日

第2中标候选人 四川东盛兴建设工程有限公司
第3中标候选人 成都安泰如建设工程有限公司
第4中标候选人 河南树岩建设工程有限公司
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