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总   说   明

项目名称：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）城北社区卫生服务中心改造工程及配
套工程项目 第 1 页 共 1 页

表-01

一、编制依据：
1.《房屋建筑与装饰工程、通用安装工程、园林绿化工程、市政工程工程量计算规范》(2013)；
2.《河南省园林工程工程量清单综合单价》（2008）、《河南省房屋建筑与装饰工程预 算定额》（2016）、《河南省房
通用安装工程预算定额》（2016）《河南省安装工程工程量清单综合单价》（2008）及相应的计价办法、省市有关造价管
理文件；
3.建设工程设计文件及相关资料；
4.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
5.委托方提供的施工图纸及相关资料等。
二、取费说明：
1.人工费、机械费、管理费，按第十五期价格指数（2024年1-6月份）调整；
2.材料价格：执行《周口信息价(2024年三季度》，不全者按市场询价综合考滤后计入；
二、说明事宜：
1.进线电缆工程量按暂估计入，结算时按实际结算；
2.本报价所列施工项目含机械使用费和间接费,不含物业收取的任何费用。人员出入证、车辆出入证由装饰公司交纳,装修
期间的水电源由甲方负责提供（详见报价清单）；
3.本工程如物业要求购买"安装工程一切险"，由甲方购买（甲方支付费用乙方代购)；
4.物业装修押金（如因装饰公司原因扣除押金由装饰公司承担）由甲方交纳；
5.施工过程中，如甲方要求施工项目有违反建筑装饰施工条例的，乙方有权拒绝施工；
6.本工程最后结算按实际产生工程量进行结算，



9592.428197.781759723.54计 合

1356764.10
）室内装饰装修（套工程项目

城北社区卫生服务中心改造工程及配）所
周口市结核病防治（周口市传染病医院  

3

1934.641486.76
）消防（套工程项目

城北社区卫生服务中心改造工程及配）所
周口市结核病防治（

63664.31
周口市传染病医院  

2

7657.786711.02
套工程项目

城北社区卫生服务中心改造工程及配）所
周口市结核病防治（

339295.13
周口市传染病医院  

1

费 规施工费
安全文明暂估价

)元:(其中

)元(额 金单项工程名称序号

-02表

。本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总：注

页 1 共 页 1 第程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配套工）周口市结核病防治所（周口市传染病医院：工程名称

建设项目招标控制价汇总表



7657.786711.02计 339295.13合

977.14904.8330833.49照明工程  4

1212.431189.4034750.10灌溉及排水工程  3

4070.953894.51215142.67景观部分  2

1397.26722.2858568.87绿化工程  1

7657.786711.02
套工程项目

城北社区卫生服务中心改造工程及配）所
周口市结核病防治（

339295.13
周口市传染病医院  

费 规施工费
安全文明暂估价

)元(：其中

)元(额 金单项工程名称序号

03—表

。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总：注
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城北社区卫生服务中心改造工程及配套）周口市结核病防治所（周口市传染病医院：工程名称

单项工程招标控制价汇总表



夜间施工措施费4)2.4

二次搬运费3)2.3

53.28扬尘污染防治费2.3)2.2.3

223文明施工措施费2.2)2.2.2

446安全生产费2.1)2.2.1

722.28安全文明措施费2)2.2

利润⑤2.1.6

企业管理费④2.1.5

机械费③2.1.4

材料费②2.1.3

人工费①2.1.2

综合工日2.1.1

技术措施费1) ：其中2.1

722.28措施项目2

1169.1利润5)1.6

2245.89企业管理费4)1.5

940.45机械费3)1.4

材料费 35199.482)1.3

12058.45人工费1)1.2

129.62综合工日：其中1.1

18802.83地被部分0104

4662.7灌木球部分0103

灌木部分、 26393.61乔木0102

1754.23整理绿化用地及土方部分0101

51613.37分部分项工程1

)元(暂估价：其中)元(额 金容 内 总 汇序号

04—表

。单项工程也使用本表汇总，如无单位工程划分，本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总：注
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城北社区卫生服务中心改造）病防治所

周口市结核（周口市传染病医院：标段

绿化工程：工程名称

单位工程招标控制价汇总表



0=1+2+3+4+6 58,568.87招标控制价合计

58568.87含税工程造价合计7

销项税额~ 4835.96增值税6

53732.91不含税工程造价合计5

－129.62工伤保险4)4.4

－220.35住房公积金3)4.3

－1047.29社会保障费2)4.2

－工程排污费1)：其中4.1

－1397.26规费4

－其他8)3.8

检测费7)3.7

优质优价奖励费6)3.6

零星工作项目费5)3.5

－总承包服务费4)3.4

－计日工3)3.3

－专业工程暂估价2)3.2

－暂列金额1)：其中3.1

－其他项目3

其他6)2.6

冬雨施工措施费5)2.5

)元(暂估价：其中)元(额 金容 内 总 汇序号

04—表

。单项工程也使用本表汇总，如无单位工程划分，本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总：注
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城北社区卫生服务中心改造）病防治所

周口市结核（周口市传染病医院：标段

绿化工程：工程名称

单位工程招标控制价汇总表



19140.44本页小计

8613.92871.33株

范说明
详见图纸设计及规

具体要求:备注5.
一年:养护期4.

木杆四脚支撑
杉，草绳绕树杆3.

形态优美，
枝叶疏朗，全冠苗

cm,450-500冠幅，
cm700-800高6cm,
25-2胸径:规格2. 

乌桕:种类1.

栽植乔木0501020010022

8772.318772.311株

范说明
详见图纸设计及规

具体要求:备注5.
一年:养护期4.

木杆四脚支撑
杉，草绳绕树杆3.

树形优美
，留三级以上分枝

保，全冠苗00cm,
5冠幅，cm850高，
cm55地径:规格2. 

丛生乌桕:种类1.

栽植乔木0501020010011

26393.61灌木部分、乔木

1754.23分部小计

1754.236.07289m2

纸设计及规范说明
具体要求详见图3.

行计算
量经甲方确认后另
如发生按实际工程

，不包含购买土2.
种植土

:回填土质要求1.

整理绿化用地0501010100011

1754.23土方部分
整理绿化用地及

暂估价

其中
价 合综合单价

)元(额 金

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

。”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页 4 共 页 1 第套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

绿化工程：工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



11721.02本页小计

904.54452.272株

范说明
详见图纸设计及规

具体要求:备注4.
一年:养护期3.

脱脚
不，缝隙少，球型

圆，cm230冠幅，
cm270高:规格2. 

A
海桐球A1-:种类1.

栽植灌木0501020020032

1809.08452.274株

范说明
详见图纸设计及规

具体要求:备注4.
一年:养护期3.

不脱脚，少
缝隙cm,200冠幅，
cm300高:规格2. 

女贞
造型亮晶:种类1.

栽植灌木0501020020021

4662.7灌木球部分

26393.61分部小计

1297.2259.445株

范说明
详见图纸设计及规

具体要求:备注4.
一年:养护期3.

玫红花色，
树形优美，全冠苗

cm,250冠幅，0cm
220-27高:规格2. 

丛生紫薇:种类1.

栽植灌木0501020020014

7710.21542.045株

范说明
详见图纸设计及规

具体要求:备注5.
一年:养护期4.

木杆四脚支撑
杉，草绳绕树杆3.

树形优美，上分枝
保留三级以，冠苗

全cm,350-400冠幅
，cm450树高，cm

180-200枝下高，
cm18胸径:规格2. 

香樟:种类1.

栽植乔木0501020010033

暂估价

其中

价 合综合单价

)元(额 金

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

。”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注
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城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

绿化工程：工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



7256.05本页小计

4162.0684.9449m2

范说明
详见图纸设计及规

具体要求:备注5.
一年:养护期4.

m2/株9
:4单位面积株数3.

修剪规整，露土
不，满铺，球苗，

cm20-25冠幅，cm
30-35苗高:规格2.

金森女贞:
花卉种类、苗木1.

栽植色带0501020070022

1144.9188.0713m2

范说明
详见图纸设计及规

具体要求:备注5.
一年:养护期4.

m2/株6
:3单位面积株数3.

修剪规整，露土
不，满铺，球苗，

cm25-30冠幅，cm
40-45苗高:规格2.

红叶石楠:
花卉种类、苗木1.

栽植色带0501020070011

18802.83地被部分

4662.7分部小计

1949.08487.274株

范说明
详见图纸设计及规

具体要求:备注4.
一年:养护期3.

脱脚
不，缝隙少，球型

圆，cm180冠幅，
cm150高:规格2. 

B
海桐球A2-:种类1.

栽植灌木0501020020043

暂估价

其中

价 合综合单价

)元(额 金

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

。”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页 4 共 页 3 第套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

绿化工程：工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



51613.37计  合

13495.86本页小计

措施项目

18802.83分部小计

6974.6946.19151m2

范说明
详见图纸设计及规

具体要求:备注4.
一年:养护期3.
满铺:铺种方式2.

）混播草皮卷
百慕大与黑麦草（

草坪:草皮种类1.

铺种草皮0501020120015

1849.4788.0721m2

范说明
详见图纸设计及规

具体要求:备注5.
一年:养护期4.

m2/株6
:3单位面积株数3.

修剪规整，露土
不，满铺，球苗，

cm20-26冠幅，cm
35-40苗高:规格2.

大叶黄杨:
花卉种类、苗木1.

栽植色带0501020070044

4671.784.9455m2

范说明
详见图纸设计及规

具体要求:备注5.
一年:养护期4.

m2/株9
:4单位面积株数3.

修剪规整，露土
不，满铺，球苗，

cm20-25冠幅，cm
35-40苗高:规格2.

毛杜鹃:
花卉种类、苗木1.

栽植色带0501020070033

暂估价

其中

价 合综合单价

)元(额 金

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

。”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页 4 共 页 4 第套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

绿化工程：工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 050405001001 安全文明施工费 722.28

不可竞争费，安
全生产费、文明
施工措施费费率
值根据“ 豫建设
标【2014】57号
文” 取定，扬尘
污染防治费费率
值根据“ 豫建设
标【2016】47号
文” 取定。

1.1 1.1 安全生产费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

6.78 446

1.2 1.2 文明施工措施费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

3.39 223

1.3 1.3 扬尘污染防治费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

0.81 53.28

2 050405002001 夜间施工增加费 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计 0

3 050405004001 二次搬运费 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计 0

4 050405005001 冬雨季施工增加费 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计 0

5 050405006001 反季节栽植影响措施 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计 0

6 050405007001 地上、地下设施的临
时保护设施

综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计 0

7 050405008001 已完工程及设备保护
费

综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计 0

合  计 722.28



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：周口市传染病医院（周口
市结核病防治所）城北社区卫生
服务中心改造工程及配套工程项
目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂列金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：绿化工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核
病防治所）城北社区卫生服务中心改造
工程及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



6233.22计  合

4835.96953732.91不含税工程造价合计销项税额~增值税2

129.62100129.62工日合计
技术措施项目综合+综合工日合计工伤保险4)1.4

220.35170129.62工日合计
技术措施项目综合+综合工日合计住房公积金3)1.3

1047.29808129.62工日合计
技术措施项目综合+综合工日合计社会保障费2)1.2

工程排污费1)：其中1.1

1397.261397.26工伤保险+4)住房公积金+3)费
社会保障+2)工程排污费1)：其中规费1

)元(额 金(%)
计算费率计算基数础 基 算 计称 名 目 项序号

13—表

页 1 共 页 1 第套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

绿化工程：工程名称

税金项目计价表、规费



8300.018300.011株
树形，留三级以上分枝
保，全冠苗cm,500冠愊

cm,850高度cm,53地径
丛生乌桕EZ150@219

719723993株

态优美
形，枝叶疏朗，全冠苗

cm,450-500冠幅，0cm
700-80高cm,25-26胸径

乌桕EZ150@118

625012505株

形优美
树，保留三级以上分枝
，全冠苗cm,350-400幅
冠，cm450树高，200cm

180-枝下高，cm18胸径

香樟EZ148@117

13203304株不脱脚，缝隙少
cm,200冠幅，cm300高造型亮晶女贞EZ147@316

6603302株
脚

不脱，缝隙少，圆球型
，cm230冠幅，cm270高

A海桐球A1-EZ147@215

14603654株
脚

不脱，缝隙少，圆球型
，cm180冠幅，cm150高

B海桐球A2-EZ147@114

8751755株
玫红花色，

树形优美，全冠苗cm,
250冠幅，cm220-270高

丛生紫薇EZ146@113

1920.839.249m2

整
修剪规，不露土，满铺

，球苗m2,/株49，25cm
20-冠幅，cm30-35苗高

金森女贞E00009@212

215639.255m2

整
修剪规，不露土，满铺

，球苗m2,/株49，25cm
20-冠幅，cm35-40苗高

毛杜鹃E00009@111

561.643.213m2

整
修剪规，不露土，满铺

，球苗m2,/株36，30cm
25-冠幅，cm40-45苗高

红叶石楠E00008@210

907.243.221m2

整
修剪规，不露土，满铺

，球苗m2,/株36，26cm
20-冠幅，cm35-40苗高

大叶黄杨E00008@19

0.421.390.302kg尿素EC14858

33.372.2115.1kg草坪肥EC14847

471.3324.6919.09kg)综合(农药EC14826

49.293.1715.55kg)综合(肥料EC13985

4321236棍m2.2长树棍及标准件EC11484

4.975.5170.9kg12#～8镀锌铁丝CC10653

1084.674.96218.683m3水C002582

6.070.4214.45kg草绳C000981

价 合价 单量 数单位等特殊要求
型号、规格材料名称材料编码序号

页 2 共 页 1 第绿化工程：工程名称

主要材料价格表



   

 

1494.99166.1m2草坪（百慕大与黑麦草
混播草皮卷）草皮EZ1612@120

优美

合 价单 价数 量单位规格、型号
等特殊要求材料名称材料编码序号

第 2 页 共 2 页绿化工程工程名称：

主要材料价格表



主要材料价格表

工程名称： 绿化工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核
病防治所）城北社区卫生服务中心改造
工程及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：绿化工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价

(元)
备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：绿化工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核
病防治所）城北社区卫生服务中心改造
工程及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



33102.51合计

1494.99166.1m2）混播草皮卷
百慕大与黑麦草（草坪 草皮12

8300.018300.011株
树形优美，三级以上分枝

保留，全冠苗cm,500冠愊cm,
850高度cm,53地径 丛生乌桕

11

719723993株
形态优美，枝叶疏朗

，全冠苗cm,450-500冠幅，cm
700-800高cm,25-26胸径 乌桕

10

625012505株

树形优美，分枝
保留三级以上，全冠苗00cm,

350-4冠幅，cm450树高，00cm
180-2枝下高，cm18胸径 香樟

9

13203304株不脱脚，缝隙少200cm,
冠幅，cm300高 造型亮晶女贞8

6603302株
脚

不脱，缝隙少，圆球型，0cm
23冠幅，cm270高A 海桐球A1-

7

14603654株
脚

不脱，缝隙少，圆球型，0cm
18冠幅，cm150高B 海桐球A2-

6

8751755株
红花色

玫，树形优美，全冠苗250cm,
冠幅，cm220-270高 丛生紫薇

5

1920.839.249m2
修剪规整，不露土，铺

满，球苗m2,/株49，20-25cm
冠幅，cm30-35苗高 金森女贞

4

215639.255m2
修剪规整，不露土，

满铺，球苗m2,/株49，-25cm
20冠幅，cm35-40苗高 毛杜鹃

3

561.643.213m2
修剪规整，不露土，铺

满，球苗m2,/株36，25-30cm
冠幅，cm40-45苗高 红叶石楠

2

907.243.221m2
修剪规整，不露土，铺

满，球苗m2,/株36，20-26cm
冠幅，cm35-40苗高 大叶黄杨

1

产地厂家市场价合计市场价数量单位名称及规格序号

页 1 共 页 1 第绿化工程：工程名称

单位工程主材表



0=1+2+3+4+6 215,142.67招标控制价合计

215142.67含税工程造价合计7

－17764.07增值税6

197378.6不含税工程造价合计5

其他4.3

－工程排污费4.2

－4070.95定额规费4.1

－4070.95规费4

－其他）53.5

－总承包服务费）43.4

－计日工）33.3

－专业工程暂估价）23.2

－暂列金额）1：其中3.1

－其他项目3

单价措施费2.3

）费率类（其他措施费2.2

3894.51安全文明施工费：其中2.1

3894.51措施项目2

6516.52）YS-4-/做法详图(林下休闲区节点1.4

）YS-1-/做法详图( 64064.62儿童娱乐场地节点1.3

TY-2)1/做法详见（ 12302.17机动停车位1.2

106529.83地面铺装部分1.1

189413.14分部分项工程1

)元(暂估价：其中)元(额 金容 内 总 汇序号

04—表

。单项工程也使用本表汇总，如无单位工程划分，本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总：注

页 1 共 页 1 第工程及配套工程项目
城北社区卫生服务中心改造）病防治所

周口市结核（周口市传染病医院：标段

景观部分：工程名称

单位工程招标控制价汇总表



99812.14本页小计

21965.53235.5393.26m2

纸设计及规范说明
具体要求详见图5.

枝面芝麻灰花岗岩
厚荔4.400*400*20

垫层
混凝土C15厚3.150

垫层
厚级配碎石2.200

素土夯实1.

园路0502010010023

21089.36235.5389.54m2

纸设计及规范说明
具体要求详见图5.

面混铺
荔枝，白花岗岩/

纸设计及规范说明
具体要求详见图5.

岗岩混铺
白花/枝面芝麻灰
厚荔4.60*200*20

垫层
混凝土C15厚3.150

垫层
厚级配碎石2.200

素土夯实1.

园路0502010010012

56757.25206.39275m2

纸设计及规范说明
具体要求详见图8.

）黑色（凝土
厚细粒沥青混7.30
²0.5L/m

，乳化沥青透层6.
凝土

厚粗粒沥青混5.50
²1L/m

，乳化沥青透层4.
垫层

混凝土C25厚3.150
垫层

厚级配碎石2.300
素土夯实1.

园路0502010010101

TY-1)1/详见
做法（ 106529.83地面铺装

106529.83地面铺装部分

暂估价

其中
价 合综合单价

)元(额 金

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

。”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页 9 共 页 1 第套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

景观部分：工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



16642.01本页小计

1685.77316.285.33m2

纸设计及规范说明
具体要求详见图5.

浆粘接层
干硬性水泥砂3：1

厚30，收边及隔断
枝面芝麻黑花岗岩

厚荔4.600*150*50
10@200φ筋
单层双向配，凝土

钢筋混C25厚3.200
垫层

厚级配碎石2.200
94%≥度

压实，素土夯实1.

园路0502010010052

8238.55231.4235.6m2

纸设计及规范说明
具体要求详见图5.

砂浆粘接层
干硬性水泥3：1厚

30，型植草砖灰色
井字4.250*190*70

10@200φ筋
单层双向配，凝土

钢筋混C25厚3.200
垫层

厚级配碎石2.200
94%≥度

压实，素土夯实1.

铺装)格(嵌草砖0502010050011

12302.17TY-2)1/法详见
做（机动停车位

106529.83分部小计

6717.69260.7825.76m2

纸设计及规范说明
具体要求详见图5.

边及隔断
面芝麻黑花岗岩收

荔枝4.600*150*50
垫层

混凝土C15厚3.150
垫层

厚级配碎石2.200
素土夯实1.

园路0502010010034

暂估价

其中

价 合综合单价

)元(额 金

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

。”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页 9 共 页 2 第套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

景观部分：工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



10883.24本页小计

8505.39169.8750.07m2

纸设计及规范说明
具体要求详见图7.

胶料层
蓝色EPDM，厚6.10

层
黑色橡胶，厚5.20

水泥砂浆
干硬性3：1厚4.30

垫层
混凝土C20厚3.100

垫层
厚级配碎石2.100

素土夯实1.

园路0502010010091

树池 10561.36塑胶地面与坐凳

）-1
YS-/做法详图(点 64064.62

儿童娱乐场地节

12302.17分部小计

1998.2775.9826.3m

纸设计及规范说明
具体要求详见图5.

粘接层
干硬性水泥砂浆.5

2：1厚30，烧面，
芝麻灰花岗岩侧石

厚4.600*150*250
10@200φ筋
单层双向配，凝土

钢筋混C25厚3.110
垫层

厚级配碎石2.200
94%≥度

压实，素土夯实1.

路牙铺设0502010030024

379.58105.443.6m

纸设计及规范说明
具体要求详见图5.

层
硬性水泥砂浆粘接

干2.5：1厚30，挡
麻灰烧面花岗石车

芝4.600*220*200
10@200φ筋
单层双向配，凝土

钢筋混C25厚3.200
垫层

厚级配碎石2.200
94%≥度

压实，素土夯实1.

车挡0502010030013

暂估价

其中

价 合综合单价

)元(额 金

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

。”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页 9 共 页 3 第套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

景观部分：工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



8566.04本页小计

6510.07143.1145.49m2

纸设计及规范说明
具体要求详见图4.

土黄色
，厚水洗砂3.400

@200钢钉固定，0
30上翻，无纺布4.

厚碎石3.150
排水管2.DN110PVC

素土夯实1.

砂坑0502020030011

13553.69砂坑

2055.972055.971个

纸设计及规范说明
具体要求详见图8.

固定
膨胀螺栓M8，一道

设置°60，钢锚固
镀锌角,50*50*4接

焊2与预埋件，400
间距，色方钢龙骨
厚棕50*50*3，10

倒角半径，15留缝
，隐形卡口安装，

厚防腐木7.100*50
尾螺丝加固

沉头钻，焊接1建
与预埋构，锌铡板
棕色镀，厚6.2mm

砂浆
水泥2.5：1厚5.20

体
砖砌Mu15砂浆4.M5

垫层
混凝土C20厚3.100

垫层
厚级配碎石2.100

素土夯实1.

坐凳树池0503070160012

暂估价

其中

价 合综合单价

)元(额 金

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

。”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页 9 共 页 4 第套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

景观部分：工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



7759.73本页小计

716.11198.923.6m

纸设计及规范说明
具体要求详见图7.

坪漆
咖色环氧树脂地6.

砂浆
水泥2.5：1厚5.20

体
砖砌Mu15砂浆4.M5

混凝土C20厚3.100
垫层

厚级配碎石2.100
素土夯实1.

米高花池0.4m0503070160041

39949.57台阶及花池挡墙

4578.24200.822.8m

纸设计及规范说明
具体要求详见图8.
钢钉固定，带

不锈钢草石分隔7.
砂浆

水泥2.5：1厚6.20
混凝土C20厚5.100

体
砖砌Mu15砂浆4.M5

混凝土C20厚3.100
垫层

厚级配碎石2.100
素土夯实1.

）化地交接
与绿（砂坑挡墙0503070160033

2465.38414.355.95m

纸设计及规范说明
具体要求详见图7.

泥砂浆
水2.5：1厚20，面

光面侧贴，花岗岩
厚芝麻黑6.200*20

砂浆
水泥2.5：1厚5.20

体
砖砌Mu15砂浆4.M5

混凝土C20厚3.100
垫层

厚级配碎石2.100
素土夯实1.

）装面交接
与铺（砂坑挡墙0503070160022

暂估价

其中

价 合综合单价

)元(额 金

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

。”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页 9 共 页 5 第套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

景观部分：工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防
治所）城北社区卫生服务中心改造工程及配
套工程项目 第 6 页 共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 050307016005 0.7m高花池

1.素土夯实
2.100厚级配碎石
垫层
3.100厚C20混凝土
4.M5砂浆Mu15砖砌
体
5.20厚1：2.5水泥
砂浆
6.咖色环氧树脂地
坪漆
7.具体要求详见图
纸设计及规范说明

m 3.5 304.8 1066.8

3 050307016006 1m高花池

1.素土夯实
2.100厚级配碎石
垫层
3.100厚C20混凝土
4.M5砂浆Mu15砖砌
体
5.20厚1：2.5水泥
砂浆
6.咖色环氧树脂地
坪漆
7.具体要求详见图
纸设计及规范说明

m 3.5 375.66 1314.81

4 050307016007 0.8m高花池

1.素土夯实
2.100厚级配碎石
垫层
3.100厚C20混凝土
4.M5砂浆Mu15砖砌
体
5.20厚1：2.5水泥
砂浆
6.咖色环氧树脂地
坪漆
7.具体要求详见图
纸设计及规范说明

m 6.38 312.08 1991.07

5 050307016008 1.4m高花池

1.素土夯实
2.100厚级配碎石
垫层
3.100厚C20混凝土
4.M5砂浆Mu15砖砌
体
5.20厚1：2.5水泥
砂浆
6.咖色环氧树脂地
坪漆
7.具体要求详见图
纸设计及规范说明

m 4.04 433.04 1749.48

本页小计 6122.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防
治所）城北社区卫生服务中心改造工程及配
套工程项目 第 7 页 共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 050307016009 台阶上花池（不
含基础）

1.M5砂浆Mu15砖砌
体
2.20厚1：2.5水泥
砂浆
3咖色环氧树脂地
坪漆
4.具体要求详见图
纸设计及规范说明

m 14.88 72.18 1074.04

7 040204001002 素土夯实
1.素土夯实
2.具体要求详见图
纸设计及规范说明

m2 57.99 2.24 129.9

8 010404001002 垫层

1.100厚级配碎石
垫层
2.具体要求详见图
纸设计及规范说明

m3 5.8 128.65 746.17

9 010501001003 垫层
1.100厚C20混凝土
2.具体要求详见图
纸设计及规范说明

m3 5.8 391.86 2272.79

10 060212011001 砖砌台阶

1.砖砌台阶
2.M5砂浆Mu15砖砌
体
3.具体要求详见图
纸设计及规范说明

m3 33.19 446.71 14826.3

11 011107001001 台阶面

1.踏面：咖色环氧
树脂地坪漆，20厚
1：2.5水泥砂浆
2.踢面：咖色环氧
树脂地坪漆，20厚
1;2.5水泥砂浆
3.具体要求详见图
纸设计及规范说明

m2 59.24 84.43 5001.63

12 011204001001 墙面

1.踏面：咖色环氧
树脂地坪漆，20厚
1：2.5水泥砂浆
2.具体要求详见图
纸设计及规范说明

m2 13.57 84.43 1145.72

13 020510004002 坐凳面

1.120*40厚防腐木
，双头钉固定，倒
角10
2.具体要求详见图
纸设计及规范说明

m2 6.09 129.36 787.8

本页小计 25984.35



9726.95本页小计

6003002块

纸设计及规范说明
具体要求详见图3.

大小定制
依据现场选定树木

洞口大小，开树洞
中间，cm600φ2.

成品金属篦子1.

铸铁盖板0702050010023

2002001块

纸设计及规范说明
具体要求详见图3.

大小定制
依据现场选定树木

洞口大小，开树洞
中间，cm800φ2.

成品金属篦子1.

成品金属篦子0702050010012

180018010个

纸设计及规范说明
具体要求详见图4.

腐木面层
防mm50，400φ3.

石墩，400φ2.
定制成品石坐凳1.

定制石坐凳0503050060011

6516.52
）

YS-4-/做法详图
(林下休闲区节点

64064.62分部小计

250025001个

纸设计及规范说明
具体要求详见图3.

宽734，高2.400
淡蓝色不锈钢1.

定制滑滑梯05030701900316

3842.69305.4612.58m

纸设计及规范说明
具体要求详见图2.

m1高度
，mm80字体厚度，

棕色镀锌板字体1.

定制字体护栏04030900100215

784.26255.463.07m

纸设计及规范说明
具体要求详见图3.

板外包
棕色镀锌钢，厚mm

2，120形焊接间距
镀锌钢板垂直井字

厚mm2，宽2.76mm
方管

厚棕色1.80*80*3

定制护栏04030900100114

暂估价

其中

价 合综合单价

)元(额 金

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

。”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页 9 共 页 8 第套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

景观部分：工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



  

 

 

 

189413.14计合

3916.52本页小计

措施项目

6516.52分部小计

1293.635698.820.227t

1.2mm厚镀锌钢板
焊接
2.台面、侧面及收
口
3.具体要求详见图
纸设计及规范说明

钢平台0106060060017

1804.425994.750.301t

1.98mm宽2mm厚通
长镀锌钢板，井字
形焊接，间隔120
mm
2.50*50*t4镀锌角
钢锚固，60° 设置
一处，M8膨胀螺栓
固定
3.具体要求详见图
纸设计及规范说明

零星钢构件0106060130016

359.18179.592个

φ960钢托盘基础
1.素土夯实
2.100厚C15混凝土
基础
3.C30清水混凝土
浇筑挡墙及模板
4.单层双向网片φ
6@150，基础及挡
墙
6.预埋件
7.具体要求详见图
纸设计及规范说明

钢板托盘基础0503070190025

459.29459.291个

φ1160钢托盘基础
1.素土夯实
2.100厚C15混凝土
基础
3.C30清水混凝土
浇筑挡墙及模板
4.单层双向网片φ
6@150，基础及挡
墙
6.预埋件
7.具体要求详见图
纸设计及规范说明

钢板托盘基础0503070190014

暂估价

其中

合 价综合单价

金 额(元)

工程量计量
单位项目特征描述项目名称项目编码序号

表— 08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

第 9 页 共 9 页

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防
治所）城北社区卫生服务中心改造工程及配
套工程项目工程名称：景观部分

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 041109001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

3894.51

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 041109002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

2.2 041109003001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

2.3 041109004001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

3 02 其他（费率类）

合  计 3894.51



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观部分

标段：周口市传染病医院（周口
市结核病防治所）城北社区卫生
服务中心改造工程及配套工程项
目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：景观部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：景观部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核
病防治所）城北社区卫生服务中心改造
工程及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：景观部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



21835.02计  合

17764.079197378.6不含税工程造价合计增值税2

其他1.3

工程排污费1.2

4070.954070.95单价措施规费+分部分项规费定额规费1.1

4070.954070.95其他+工程排污费+定额规费规费1

)元(额 金(%)
计算费率计算基数础 基 算 计称 名 目 项序号

13—表

页 1 共 页 1 第套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

景观部分：工程名称

税金项目计价表、规费



2301.993506.577118m3DM M7.5) 干拌(预拌砌筑砂浆8001074320

3926.8635011.219595m35
DM M) 干拌(预拌砌筑砂浆8001074119

16667.232950.660186m3C25预拌混凝土8021055918

5869.7931918.400584m3C20预拌混凝土8021055717

9798.7830931.711273m3C15预拌混凝土8021055516

9165.7511008.3325m3细粒式 沥青混凝土002补充材料15

2732.8625109.31442m2咖色环氧树脂地坪漆001@1补充材料14

180018010个定制石坐凳BCCLF413

250025001个定制滑滑梯BCCLF312

8749.1363013.8875m3粗粒式沥青混凝土8025011711

1634.044536.312m2砖灰色
井字型植草250*190*70植草砖36090201@110

2325.576.58353.43kg乳化沥青133101369

2264.418012.58m定制字体护栏12210111@28

6782.667590.4354m2白花岗岩混铺/麻灰
厚荔枝面芝60*200*20天然石材饰面板08010106@87

2601.7610026.0176m2黑花岗岩收边及隔断
荔枝面芝麻600*150*50天然石材饰面板08010106@46

7064.457594.1926m2麻灰花岗岩
厚荔枝面芝400*400*20天然石材饰面板08010106@25

3745.246855.077m2蓝色胶料层EPDM，厚
10，黑色橡胶层，厚20蓝色胶料层EPDM07190101@14

9597.5939024.609216千块240*115*53烧结煤矸石普通砖041301413

20057.61100200.576064m3综合碎石040501732

2587.7611023.525132m3中粗砂砂子040301431

价 合价 单量 数单位等特殊要求
型号、规格材料名称材料编码序号

页 1 共 页 1 第景观部分：工程名称

主要材料价格表



主要材料价格表

工程名称： 景观部分 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价



总价项目进度款支付分解表 

工程名称：景观部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治
所）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工
程项目 单位：元

表— 16

序号 项目名称 总价金额 首次
支付

二次
支付

三次
支付

四次
支付

五次
支付

1 安全文明施工费 3894.51

2 其他措施费（费率类）

2.1 夜间施工增加费

2.2 二次搬运费

2.3 冬雨季施工增加费

3 其他（费率类）

合  计 3894.51



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核
病防治所）城北社区卫生服务中心改造
工程及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：景观部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价

(元)
备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：景观部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核
病防治所）城北社区卫生服务中心改造
工程及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



单位工程主材表

工程名称： 景观部分 第 1 页 共 1 页

序号 名称及规格 单位 数量 市场价 市场价合计 厂家 产地

1 成品金属篦子 块 1 200 200

2 铸铁盖板 块 2 300 600

合计 800



0=1+2+3+4+6 34,750.10招标控制价合计

34750.1含税工程造价合计7

－2869.27增值税6

31880.83不含税工程造价合计5

其他4.3

－工程排污费4.2

－1212.43定额规费4.1

－1212.43规费4

－其他）53.5

－总承包服务费）43.4

－计日工）33.3

－专业工程暂估价）23.2

－暂列金额）1：其中3.1

－其他项目3

单价措施费2.3

）费率类（其他措施费2.2

1189.4安全文明施工费：其中2.1

1189.4措施项目2

22335.71排水部分1.2

7143.29灌溉部分1.1

29479分部分项工程1

)元(暂估价：其中)元(额 金容 内 总 汇序号

04—表

。单项工程也使用本表汇总，如无单位工程划分，本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总：注

页 1 共 页 1 第工程及配套工程项目
城北社区卫生服务中心改造）病防治所

周口市结核（周口市传染病医院：标段

灌溉及排水工程：工程名称

单位工程招标控制价汇总表



4312.04本页小计

556.7111.345个

纸设计及规范说明
具体要求详见图2.
阀门箱8

R=20m,70灌溉半径
De25,快速取水阀1

门箱
快速取水阀及阀0310030010014

2403.5343.2655.56m

纸设计及规范说明
具体要求详见图6.

试验及水冲洗
水压:洗设计要求

、压力试验及吹5.
连接

热熔:连接形式4.
De50 1.25MPa 管R

PP-:规格、材质3.
给水:介质2.

埋地
室外:安装部位1.

塑料管0310010060033

732.4724.8829.44m

纸设计及规范说明
具体要求详见图6.

试验及水冲洗
水压:洗设计要求

、压力试验及吹5.
连接

热熔:连接形式4.
De40 1.25MPa 管R

PP-:规格、材质3.
给水:介质2.

埋地
室外:安装部位1.

塑料管0310010060022

619.3414.4342.92m

纸设计及规范说明
具体要求详见图6.

试验及水冲洗
水压:洗设计要求

、压力试验及吹5.
连接

热熔:连接形式4.
De32 1.25MPa 管R

PP-:规格、材质3.
给水:介质2.

埋地
室外:安装部位1.

塑料管0310010060011

7143.29灌溉部分

暂估价

其中
价 合综合单价

)元(额 金

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

。”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页 3 共 页 1 第套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

灌溉及排水工程：工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



3523.91本页小计

692.6637.8518.3m

求
规范及招标文件要

、图纸并满足设计
详见:其他说明5.
粘接:连接形式4.

De110  管
PVC:规格、材质3.

排水:介质2.
埋地

室外:安装部位1.

塑料管0310010060041

22335.71排水部分

7143.29分部小计

966.1421.5844.77m3

求
规范及招标文件要

、图纸并满足设计
详见:其他说明2.

考图纸综合考虑
参:密实度要求1.

回填方0101030010017

251.615.6244.77m3

求
规范及招标文件要

、图纸并满足设计
详见:其他说明3.

图纸设计综合考虑
参考:挖土深度2.

二类土
、一:土壤类别1.

挖沟槽土方0101010030016

1613.51613.51座

求
规范及招标文件要

、图纸并满足设计
详见:其他说明6.

盖
井:800*800及规格

井圈材质、井盖5.
浆

水泥砂1:2.5厚:20
抹面要求、勾缝4.

砖
MU10水泥砂浆砌10

M:强度等级、规格
、砌筑材料品种3.

砼垫层
C15厚:100及厚度

基础材质、垫层2.
门井

阀:800*800名称1.

砌筑井0405040010015

暂估价

其中

价 合综合单价

)元(额 金

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

。”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页 3 共 页 2 第套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

灌溉及排水工程：工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



29479计  合

21643.05本页小计

措施项目

22335.71分部小计

3082.2721.58142.83m3

求
规范及招标文件要

、图纸并满足设计
详见:其他说明2.

考图纸综合考虑
参:密实度要求1.

回填方0101030010026

802.75.62142.83m3

求
规范及招标文件要

、图纸并满足设计
详见:其他说明3.

图纸设计综合考虑
参考:挖土深度2.

二类土
、一:土壤类别1.

挖沟槽土方0101010030025

3548.96443.628座

3.
篦子

不锈钢2.300*200
）为准

算以实际大小工程
结（砖砌雨水口1.

雨水口0405040090014

9173.63121.6575.41m

求
规范及招标文件要

、图纸并满足设计
详见:其他说明5.
粘接:连接形式4.

DN400  管
PVC:规格、材质3.

排水:介质2.
埋地

室外:安装部位1.

塑料管0310010060053

5035.4965.9776.33m

求
规范及招标文件要

、图纸并满足设计
详见:其他说明5.
粘接:连接形式4.

De150  管
PVC:规格、材质3.

排水:介质2.
埋地

室外:安装部位1.

塑料管0310010060062

暂估价

其中

价 合综合单价

)元(额 金

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

。”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页 3 共 页 3 第套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

灌溉及排水工程：工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：灌溉及排水工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

1189.4

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 031302002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

2.2 031302004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

3 02 其他（费率类）

合  计 1189.4



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：灌溉及排水工程

标段：周口市传染病医院（周口
市结核病防治所）城北社区卫生
服务中心改造工程及配套工程项
目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：灌溉及排水工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：灌溉及排水工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：灌溉及排水工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：灌溉及排水工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核
病防治所）城北社区卫生服务中心改造
工程及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：灌溉及排水工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



  

       

 

4081.7计合

2869.27931880.83不含税工程造价合计增值税2

其他1.3

工程排污费1.2

1212.431212.43分部分项规费+单价措施规费定额规费1.1

1212.431212.43定额规费+工程排污费+其他规费1

金 额(元)计算费率
(%)计算基数计 算 基 础项 目 名 称序号

表— 13

第 1 页 共 1 页

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防
治所）城北社区卫生服务中心改造工程及配
套工程项目工程名称：灌溉及排水工程

规费、税金项目计价表



  

  

  

  

  

  

   

 

10401308套铸铁平箅3601015120

20841.65个成品圆形阀门箱 708阀门
箱32350204@119

5616.167574.88213m公称外径400mm以内DN400塑料排水管PVC管17250299@518

3353.9644.2575.79569m公称外径160mm以内De150塑料排水管PVC管17250299@417

442.324.3418.1719mDe110塑料排水管PVC管17250299@216

1764.7431.1456.6712m公称外径50mm以内塑料给水管 PP-R管 De50 
1.25MPa17250257@415

421.614.0430.0288m公称外径40mm以内塑料给水管 PP-R管 De40 
1.25MPa17250257@314

209.264.7843.7784m公称外径32mm以内塑料给水管 PP-R管 De32 
1.25MPa17250257@213

219.19342.4860.64m3M10预拌混合砂浆8005024612

112.06334.5120.335m3M7.5预拌混合砂浆8005024111

19.4334.5120.058m31:2预拌防水水泥砂浆8001031210

31.82281.550.113m3C25预拌混凝土802105599

342.04252.431.355m3C15预拌混凝土802105558

379.65379.651套定制800*800井盖36010139@17

103.175.2719.576035m3水341101176

50.5105.05个快速取水阀De2532320220@15

104.72166.545007kg胶粘剂144103254

40.849.464.317312kg丙酮143301933

55.2518.293.021kgL01-17煤焦沥青漆130102432

814.98398.232.0465千块240*115*53标准砖041301031

合 价单 价数 量单位规格、型号
等特殊要求材料名称材料编码序号

第 1 页 共 1 页灌溉及排水工程工程名称：

主要材料价格表



主要材料价格表

工程名称： 灌溉及排水工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价



总价项目进度款支付分解表 

工程名称：灌溉及排水工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治
所）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工
程项目 单位：元

表— 16

序号 项目名称 总价金额 首次
支付

二次
支付

三次
支付

四次
支付

五次
支付

1 安全文明施工费 1189.4

2 其他措施费（费率类）

2.1 夜间施工增加费

2.2 二次搬运费

2.3 冬雨季施工增加费

3 其他（费率类）

合  计 1189.4



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：灌溉及排水工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核
病防治所）城北社区卫生服务中心改造
工程及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：灌溉及排水工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价

(元)
备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：灌溉及排水工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核
病防治所）城北社区卫生服务中心改造
工程及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



13056.02合计

10401308套 铸铁平箅8

20841.65个 阀门箱 708成品圆形阀门箱7

5616.167574.88213m以内mm400称外径
公DN400   管PVC塑料排水管6

3353.9644.2575.79569m以内mm160称外径
公De150   管PVC塑料排水管5

442.324.3418.1719mDe110   管PVC塑料排水管4

1764.7431.1456.6712m以内mm50公称外径5MPa 
De50 1.2 管PP-R 塑料给水管3

421.614.0430.0288m以内mm40公称外径5MPa 
De40 1.2 管PP-R 塑料给水管2

209.264.7843.7784m以内mm32公称外径5MPa 
De32 1.2 管PP-R 塑料给水管1

产地厂家市场价合计市场价数量单位名称及规格序号

页 1 共 页 1 第灌溉及排水工程：工程名称

单位工程主材表



0=1+2+3+4+6 30,833.49招标控制价合计

30833.49含税工程造价合计7

－2545.88增值税6

28287.61不含税工程造价合计5

其他4.3

－工程排污费4.2

－977.14定额规费4.1

－977.14规费4

－其他）53.5

－总承包服务费）43.4

－计日工）33.3

－专业工程暂估价）23.2

－暂列金额）1：其中3.1

－其他项目3

单价措施费2.3

）费率类（其他措施费2.2

904.83安全文明施工费：其中2.1

904.83措施项目2

26405.64分部分项工程1

)元(暂估价：其中)元(额 金容 内 总 汇序号

04—表

。单项工程也使用本表汇总，如无单位工程划分，本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总：注

页 1 共 页 1 第工程及配套工程项目
城北社区卫生服务中心改造）病防治所

周口市结核（周口市传染病医院：标段

照明工程：工程名称

单位工程招标控制价汇总表



13337.62本页小计

161.616.1610m

求
规范及招标文件要

、图纸并满足设计
详见:其他说明4.

敷设
埋地:配置形式3.

SC40:规格2.
钢套管:名称1.

配管0304110010026

326040.7580m

求
规范及招标文件要

、图纸并满足设计
详见:其他说明4.

敷设
埋地:配置形式3.

SC50:规格2.
钢套管:名称1.

配管0304110010015

3800.8424.38155.9m

求
规范及招标文件要

、图纸并满足设计
详见:其他说明3.

YJV-3*6:规格2.
电力电缆:名称1.

电力电缆0304080010034

388.2142.669.1m

求
规范及招标文件要

、图纸并满足设计
详见:其他说明3.

2*6
YJV-3*10*:规格2.
电力电缆:名称1.

电力电缆0304080010023

4646.458.0880m

求
规范及招标文件要

、图纸并满足设计
详见:其他说明3.

1*16
YJV-3*25+:规格2.

）工程量暂估，缆
室内引入配电箱电

(电力电缆:名称1.

电力电缆0304080010012

1080.571080.571台

文件要求
规范及招标、设计

详见图纸并满足3.
含基础、
室外落地安安装2.
配电箱安装1.

配电箱0304040170011

26405.64整个项目

暂估价

其中
价 合综合单价

)元(额 金

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

。”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页 3 共 页 1 第套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

照明工程：工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



 

 

 

12660.07本页小计

1816.0949.1536.95m3

1.密实度要求:参
考图纸综合考虑
2.其他说明:详见
图纸并满足设计、
规范及招标文件要
求

回填方01010300100112

1761.0447.6636.95m3

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:参考
图纸设计综合考虑
3.其他说明:详见
图纸并满足设计、
规范及招标文件要
求

挖沟槽土方01010100300111

4804801台

1.充电桩
2.规格：300*W*10
/220V,10个插口
3.

充电桩08110300400110

1088.08136.018套

1.名称:射灯
2.型号:20W/220V 
IP67，聚光
3.其他说明:详见
图纸并满足设计、
规范及招标文件要
求

射灯0408050040029

5773.92721.748套

1.名称:庭院灯，
含基础
2.型号:35W/220V 
IP67，高3.5-4m
3.其他说明:详见
图纸并满足设计、
规范及招标文件要
求

庭院灯0408050040018

1740.9410.97158.7m

1.名称:刚性阻燃
管
2.规格:PC32
3.配置形式:埋地
敷设
4.其他说明:详见
图纸并满足设计、
规范及招标文件要
求

配管0304110010037

暂估价

其中

合 价综合单价

金 额(元)

工程量计量
单位项目特征描述项目名称项目编码序号

表— 08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。
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标段：周口市传染病医院（周口市结核病防
治所）城北社区卫生服务中心改造工程及配
套工程项目工程名称：照明工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



26405.64计  合

407.95本页小计

措施项目

407.95407.951系统

求
规范及招标文件要

、图纸并满足设计
详见:其他说明2.

试
送配电调:名称1.

送配电装置系统03041400200113

暂估价

其中

价 合综合单价

)元(额 金

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

。”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页 3 共 页 3 第套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

照明工程：工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 041109001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

904.83

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 041109002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

2.2 041109003001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

2.3 041109004001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

3 02 其他（费率类）

合  计 904.83



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程

标段：周口市传染病医院（周口
市结核病防治所）城北社区卫生
服务中心改造工程及配套工程项
目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：照明工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：照明工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：照明工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核
病防治所）城北社区卫生服务中心改造
工程及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：照明工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



  

       

 

3523.02计合

2545.88928287.61不含税工程造价合计增值税2

其他1.3

工程排污费1.2

977.14977.14分部分项规费+单价措施规费定额规费1.1

977.14977.14定额规费+工程排污费+其他规费1

金 额(元)计算费率
(%)计算基数计 算 基 础项 目 名 称序号

表— 13

第 1 页 共 1 页

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防
治所）城北社区卫生服务中心改造工程及配
套工程项目工程名称：照明工程

规费、税金项目计价表



6006001台
含基础、线及调试
喷泉泵配、喷泉灯具、

包含控制箱至音乐喷泉
配箱箱002@1补充主材20

4804801台充电桩BCZCF019

69.436.5510.6mmm40外径SC40钢管29060143@318

420.562.5168.222mmm32外径PC32刚性阻燃管29060143@217

2462.6615.64157.459mYJV-3*6电力电缆28110000@316

310.133.749.191mYJV-3*10*2*6电力电缆28110000@215

3959.24980.8mYJV-3*25+1*16电力电缆28110000@114

4282.45308.08套火3≤ 柱灯含基础，庭院灯25000001@313

484.8608.08套聚光，20W/220V IP67射灯25000001@112

1805.3821.9182.4m50≤DN公称直径SC50钢管17030103@111

127.922.551.168套50镀锌地线夹2917021110

162.4208.12个20A铜接线端子290902119

55.31.6932.72394个32难燃塑料管接头290605078

72.742.5828.192mBVR-4mm2铜芯塑料绝缘软电线280307117

24.771.5615.88mBV-2.5mm2铜芯塑料绝缘电线280306376

55.114.1713.216个50*3.5镀锌钢管接头181501455

21.4614.61.47kg油脂140901254

19.580.632.64套M6膨胀螺栓030128193

97.92303.264套10M20*300地脚螺栓030116492

24.8525.360.98kg400g/m2棉布022701191

价 合价 单量 数单位等特殊要求
型号、规格材料名称材料编码序号

页 1 共 页 1 第照明工程：工程名称

主要材料价格表



主要材料价格表

工程名称： 照明工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价



总价项目进度款支付分解表 

工程名称：照明工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治
所）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工
程项目 单位：元

表— 16

序号 项目名称 总价金额 首次
支付

二次
支付

三次
支付

四次
支付

五次
支付

1 安全文明施工费 904.83

2 其他措施费（费率类）

2.1 夜间施工增加费

2.2 二次搬运费

2.3 冬雨季施工增加费

3 其他（费率类）

合  计 904.83



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：照明工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核
病防治所）城北社区卫生服务中心改造
工程及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：照明工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价

(元)
备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：照明工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核
病防治所）城北社区卫生服务中心改造
工程及配套工程项目 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



14874.53合计

6006001台
含基础、调试

喷泉泵配线及、喷泉灯具、泉
包含控制箱至音乐喷 配箱箱

10

4804801台 充电桩9

69.436.5510.6mmm40外径SC40 钢管8

420.562.5168.222mmm32外径PC32 刚性阻燃管7

2462.6615.64157.459mYJV-3*6 电力电缆6

310.133.749.191mYJV-3*10*2*6 电力电缆5

3959.24980.8mYJV-3*25+1*16 电力电缆4

4282.45308.08套火3≤ 柱灯 含基础，庭院灯3

484.8608.08套聚光，20W/220V IP67 射灯2

1805.3821.9182.4m50≤DN公称直径SC50 钢管1

产地厂家市场价合计市场价数量单位名称及规格序号

页 1 共 页 1 第照明工程：工程名称

单位工程主材表



1934.641486.76计 63664.31合

1934.641486.7663664.31消防部分  1

1934.641486.76
）消防（套工程项目

城北社区卫生服务中心改造工程及配）所
周口市结核病防治（

63664.31
周口市传染病医院  

费 规施工费
安全文明暂估价

)元(：其中

)元(额 金单项工程名称序号

03—表

。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总：注

页 1 共 页 1 第）消防（工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配套）周口市结核病防治所（周口市传染病医院：工程名称

单项工程招标控制价汇总表



    

 

0招标控制价合计 63,664.31=1+2+3+4+6

63664.31含税工程造价合计7

－5256.69增值税6

58407.62不含税工程造价合计5

其他4.3

－工程排污费4.2

－1934.64定额规费4.1

－1934.64规费4

－5）其他3.5

－4）总承包服务费3.4

－3）计日工3.3

－2）专业工程暂估价3.2

－其中：1）暂列金额3.1

－其他项目3

单价措施费2.3

717.29其他措施费（费率类）2.2

1486.76其中：安全文明施工费2.1

2204.05措施项目2

24918.97消防水部分1.2

29349.96消防电气部分1.1

54268.93分部分项工程1

其中：暂估价(元)金 额(元)汇 总 内 容序号

表— 04

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

第 1 页 共 1 页

标段：周口市传染病医院（周口市结核
病防治所）城北社区卫生服务中心改造
工程及配套工程项目（消防）工程名称：消防部分

单位工程招标控制价汇总表



 

 

 

8926.2本页小计

939.693.9610套

1、名称:A型中型
楼层标志灯
2、型号：KW-BLJC
1W IP33
3、其他未尽事宜
详见图纸、现行标
准图集及规范，并
满足招标人使用功
能要求

普通灯具0304120010055

1503.3693.9616套

1、名称:A型中型
疏散出口标志灯
2、型号：KW-BLJC
1W IP33
3、其他未尽事宜
详见图纸、现行标
准图集及规范，并
满足招标人使用功
能要求

普通灯具0304120010044

469.893.965套

1、名称:A型中型
安全出口标志灯
2、型号：KW-BLJC
1W IP33
3、其他未尽事宜
详见图纸、现行标
准图集及规范，并
满足招标人使用功
能要求

普通灯具0304120010033

3852.3693.9641套

1、名称:A型应急
照明灯
2、型号：KW-BLJC
9W IP33
3、其他未尽事宜
详见图纸、现行标
准图集及规范，并
满足招标人使用功
能要求

普通灯具0304120010022

2161.0893.9623套

1、名称:A型应急
照明灯
2、型号：KW-BLJC
6W IP33
3、其他未尽事宜
详见图纸、现行标
准图集及规范，并
满足招标人使用功
能要求

普通灯具0304120010011

29349.96消防电气部分

暂估价

其中
合 价综合单价

金 额(元)

工程量计量
单位项目特征描述项目名称项目编码序号

表— 08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。
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标段：周口市传染病医院（周口市结核病防
治所）城北社区卫生服务中心改造工程及配
套工程项目（消防）工程名称：消防部分

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



17750.28本页小计

2721.630.2490m

要求
足招标人使用功能

并满，图集及规范
现行标准、见图纸

其他未尽事宜详3.
SC25:规格2.
镀锌钢管:名称1.

配管03041100100310

817227.24300m

要求
足招标人使用功能

并满，图集及规范
现行标准、见图纸

其他未尽事宜详3.
RC20:规格2.
镀锌钢管:名称1.

配管0304110010029

4695.6313.0415个

能要求
满足招标人使用功

并，准图集及规范
现行标、详见图纸

其他未尽事宜、3
GST9123A

J-SAM-：型号、2
警按钮

消火栓报:名称、1

消火栓报警按钮0309040030018

1127.5293.9612套

能要求
满足招标人使用功

并，准图集及规范
现行标、详见图纸

其他未尽事宜、3
W IP331：型号、2

合标志灯
多信息复:名称、1

普通灯具0304120010077

1033.5693.9611套

能要求
满足招标人使用功

并，准图集及规范
现行标、详见图纸

其他未尽事宜、3
W IP331：型号、2

标志灯
型方向A:名称、1

普通灯具0304120010066

暂估价

其中

价 合综合单价

)元(额 金

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

。”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页 6 共 页 2 第）消防（套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

消防部分：工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



2673.48本页小计

24918.97消防水部分

29349.96分部小计

462.884.9493.7m

要求
足招标人使用功能

并满，图集及规范
现行标准、见图纸

其他未尽事宜详5.
明敷:配线部位4.

.5
NHRVS-2x2:型号3.

混凝土结构内
、砖:配线形式2.

电线:名称1.

配线03041100400212

2210.66.93318.99m

要求
足招标人使用功能

并满，图集及规范
现行标准、见图纸

其他未尽事宜详5.
明敷:配线部位4.

2*2.5，450/750V
WDZN-BYJ-:型号3.

混凝土结构内
、砖:配线形式2.

电线:名称1.

配线03041100400111

暂估价

其中

价 合综合单价

)元(额 金

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

。”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页 6 共 页 3 第）消防（套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

消防部分：工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



10961.55本页小计

10961.55730.7715套

要求
足招标人使用功能

并满，图集及规范
现行标准、见图纸

其他未尽事宜详9.
只 :1钮

指示灯及消防按8.
支,1全铜mm,

6 当量喷嘴直径
: 直流喷雾喷枪7.

套,1
-19）1.6（JPS1.0
: 消防软管卷盘6.

只
19mm,1 : 水枪5.

只,1型SNZW65型或
:SNZ65 消火栓4.

只,1型SNZW65型或
:SNZ65 消火栓3.

*700*180mm
 :1000消火栓箱2.

）改位置（
 门采用不锈钢型

合式消防柜箱体及
带消防软管卷盘组
减压型薄型单栓1.

）有拆除及安装
原（室内消火栓0309010100011

暂估价

其中

价 合综合单价

)元(额 金

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

。”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页 6 共 页 4 第）消防（套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

消防部分：工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



5883.64本页小计

1781.76296.966个

能要求
满足招标人使用功

并，准图集及规范
现行标、详见图纸

其他未尽事宜、3
DN100：型号、2
蝶阀:名称、1

蝶阀0309020030014

2161.3863.5734具

能要求
满足招标人使用功

并，准图集及规范
现行标、详见图纸

其他未尽事宜、3
MF/ABC5：型号、2

）带箱体
附（    粉灭火器

手提式干:名称、1

灭火器0309010130013

1940.5970.252套

要求
足招标人使用功能

并满，图集及规范
现行标准、见图纸

其他未尽事宜详9.
只 :1钮

指示灯及消防按8.
支,1全铜mm,

6 当量喷嘴直径
: 直流喷雾喷枪7.

套,1
-19）1.6（JPS1.0
: 消防软管卷盘6.

只
19mm,1 : 水枪5.

只,1型SNZW65型或
:SNZ65 消火栓4.

只,1型SNZW65型或
:SNZ65 消火栓3.

*700*180mm
 :1000消火栓箱2.

）新增（
 门采用不锈钢型

合式消防柜箱体及
带消防软管卷盘组
减压型薄型单栓1.

）增
新（室内消火栓0309010100022

暂估价

其中

价 合综合单价

)元(额 金

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

。”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页 6 共 页 5 第）消防（套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

消防部分：工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



54268.93计  合

8073.78本页小计

措施项目

24918.97分部小计

5653.4490.662.4m

能要求
满足招标人使用功

并，准图集及规范
现行标、详见图纸

其他未尽事宜、3
DN100：型号、2

锌钢管
热浸锌镀:名称、1

消火栓钢管0309010020028

1338.1681.1516.49m

能要求
满足招标人使用功

并，准图集及规范
现行标、详见图纸

其他未尽事宜、3
DN65：型号、2

锌钢管
热浸锌镀:名称、1

消火栓钢管0309010020017

98.3898.381个

能要求
满足招标人使用功

并，准图集及规范
现行标、详见图纸

其他未尽事宜、3
℃93：型号、2

淋头
下垂式喷:名称、1

喷头）雾(水喷淋0309010030026

983.898.3810个

能要求
满足招标人使用功

并，准图集及规范
现行标、详见图纸

其他未尽事宜、3
℃68：型号、2

淋头
下垂式喷:名称、1
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综合单价分析表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项

目（消防） 第 1 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030412001001 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

4-14-156 标志、诱导装饰灯具安装 墙
壁式 套 1 22.04 22.46 7.04 22.04 22.46 7.04

人工单价 小计 22.04 22.46 7.04

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 42.42

清单项目综合单价 93.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铜接线端子 20A 个 1.015 20 20.3

A型应急照明灯 KW-BLJC6W IP33 套 1.01 42 42.42

其他材料费 - 2.16 -

材料费小计 - 64.88 -



综合单价分析表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项

目（消防） 第 2 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030412001002 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

4-14-156 标志、诱导装饰灯具安装 墙
壁式 套 1 22.04 22.46 7.04 22.04 22.46 7.04

人工单价 小计 22.04 22.46 7.04

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 42.42

清单项目综合单价 93.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铜接线端子 20A 个 1.015 20 20.3

A型应急照明灯 KW-BLJC9W IP33 套 1.01 42 42.42

其他材料费 - 2.16 -

材料费小计 - 64.88 -



综合单价分析表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项

目（消防） 第 3 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030412001003 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

4-14-156 标志、诱导装饰灯具安装 墙
壁式 套 1 22.04 22.46 7.04 22.04 22.46 7.04

人工单价 小计 22.04 22.46 7.04

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 42.42

清单项目综合单价 93.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铜接线端子 20A 个 1.015 20 20.3

A型中型安全出口标志灯 KW-BLJC1W IP33 套 1.01 42 42.42

其他材料费 - 2.16 -

材料费小计 - 64.88 -



综合单价分析表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项

目（消防） 第 4 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030412001004 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

4-14-156 标志、诱导装饰灯具安装 墙
壁式 套 1 22.04 22.46 7.04 22.04 22.46 7.04

人工单价 小计 22.04 22.46 7.04

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 42.42

清单项目综合单价 93.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铜接线端子 20A 个 1.015 20 20.3

A型中型疏散出口标志灯 KW-BLJC1W IP33 套 1.01 42 42.42

其他材料费 - 2.16 -

材料费小计 - 64.88 -



综合单价分析表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项

目（消防） 第 5 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030412001005 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

4-14-156 标志、诱导装饰灯具安装 墙
壁式 套 1 22.04 22.46 7.04 22.04 22.46 7.04

人工单价 小计 22.04 22.46 7.04

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 42.42

清单项目综合单价 93.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铜接线端子 20A 个 1.015 20 20.3

A型中型楼层标志灯 KW-BLJC1W IP33 套 1.01 42 42.42

其他材料费 - 2.16 -

材料费小计 - 64.88 -



综合单价分析表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项

目（消防） 第 6 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030412001006 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

4-14-156 标志、诱导装饰灯具安装 墙
壁式 套 1 22.04 22.46 7.04 22.04 22.46 7.04

人工单价 小计 22.04 22.46 7.04

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 42.42

清单项目综合单价 93.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铜接线端子 20A 个 1.015 20 20.3

A型方向标志灯 1W IP33 套 1.01 42 42.42

其他材料费 - 2.16 -

材料费小计 - 64.88 -



综合单价分析表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项

目（消防） 第 7 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030412001007 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

4-14-156 标志、诱导装饰灯具安装 墙
壁式 套 1 22.04 22.46 7.04 22.04 22.46 7.04

人工单价 小计 22.04 22.46 7.04

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 42.42

清单项目综合单价 93.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铜接线端子 20A 个 1.015 20 20.3

多信息复合标志灯 1W IP33 套 1.01 42 42.42

其他材料费 - 2.16 -

材料费小计 - 64.88 -



综合单价分析表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项

目（消防） 第 8 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030904003001 项目名称 消火栓报警按钮 计量单位 个 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

9-4-10 消火栓报警按钮安装 个 1 198.69 7.17 0.06 62.12 198.69 7.17 0.06 62.12

人工单价 小计 198.69 7.17 0.06 62.12

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 45

清单项目综合单价 313.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

消火栓报警按钮安装 J-SAM-GST9123A 个 1 45 45

其他材料费 - 7.17 -

材料费小计 - 52.17 -



综合单价分析表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项

目（消防） 第 9 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411001002 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 300

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

4-12-25 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结
构明配 公称直径DN≤25 10m 0.1 123.4 32.57 41 12.34 3.26 4.1

人工单价 小计 12.34 3.26 4.1

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 7.54

清单项目综合单价 27.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

镀锌地线夹 25 套 0.6396 1.6 1.02

镀锌钢管RC20 公称直径DN≤25 m 1.03 7.32 7.54

其他材料费 - 2.23 -

材料费小计 - 10.81 -



综合单价分析表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项

目（消防） 第 10 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411001003 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 90

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

4-12-25 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结
构明配 公称直径DN≤25 10m 0.1 123.4 32.57 41 12.34 3.26 4.1

人工单价 小计 12.34 3.26 4.1

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 10.54

清单项目综合单价 30.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

镀锌地线夹 25 套 0.6396 1.6 1.02

镀锌钢管SC25 公称直径DN≤25 m 1.03 10.23 10.54

其他材料费 - 2.23 -

材料费小计 - 13.81 -



综合单价分析表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项

目（消防） 第 11 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411004001 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 318.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

4-13-5 穿照明线 铜芯 导线截面≤2
.5mm2 10m 0.1 10.47 2.02 3.32 1.05 0.2 0.34

人工单价 小计 1.05 0.2 0.34

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 5.35

清单项目综合单价 6.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

WDZN-BYJ-450/750V，2*2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2 m 1.16 4.61 5.35

其他材料费 - 0.2 -

材料费小计 - 5.55 -



综合单价分析表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项

目（消防） 第 12 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411004002 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 93.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

4-13-5 穿照明线 铜芯 导线截面≤2
.5mm2 10m 0.1 10.47 2.02 3.32 1.05 0.2 0.34

人工单价 小计 1.05 0.2 0.34

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 3.36

清单项目综合单价 4.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

NHRVS-2x2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2 m 1.16 2.9 3.36

其他材料费 - 0.2 -

材料费小计 - 3.56 -



综合单价分析表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项

目（消防） 第 13 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030901010001 项目名称 室内消火栓（原有拆除及安装
） 计量单位 套 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

9-1-78 换

室内消火栓(明装) 普通 公
称直径 65mm以内 双栓 保
护性拆除,子目基价(扣除材
料费)*0.6

套 1 83.94 0.24 26.34 83.94 0.24 26.34

9-1-78 室内消火栓(明装) 普通 公
称直径 65mm以内 双栓 套 1 139.9 6.04 0.41 43.9 139.9 6.04 0.41 43.9

人工单价 小计 223.84 6.04 0.65 70.24

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 430

清单项目综合单价 730.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

室内消火栓（含箱体及配件）拆除 (明装)普通 公称直径65mm以内 双栓 套 300

室内消火栓（含箱体及配件）安装 (明装)普通 公称直径65mm以内 双栓 套 1 430 430

其他材料费 - 6.04 -

材料费小计 - 436.05 -



综合单价分析表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项

目（消防） 第 14 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030901010002 项目名称 室内消火栓（新增） 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

9-1-78 室内消火栓(明装) 普通 公
称直径 65mm以内 双栓 套 1 139.9 6.04 0.41 43.9 139.9 6.04 0.41 43.9

人工单价 小计 139.9 6.04 0.41 43.9

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 780

清单项目综合单价 970.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

室内消火栓（含所有配件） (明装)普通 公称直径65mm以内 双栓 套 1 780 780

其他材料费 - 6.04 -

材料费小计 - 786.05 -



综合单价分析表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项

目（消防） 第 15 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030901013001 项目名称 灭火器 计量单位 具 工程量 34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

9-1-99 灭火器 手提式 具 1 1.08 0.07 0.01 0.41 1.08 0.07 0.01 0.41

人工单价 小计 1.08 0.07 0.01 0.41

普工87.1元/工日 未计价材料费 62

清单项目综合单价 63.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

灭火器及附带箱体（MF/ABC5） 个 1 62 62

其他材料费 - 0.07 -

材料费小计 - 62.07 -



综合单价分析表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项

目（消防） 第 16 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030902003001 项目名称 蝶阀 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

10-5-42 法兰阀门安装 公称直径100
mm以内 个 1 79.48 30.41 2.22 24.85 79.48 30.41 2.22 24.85

人工单价 小计 79.48 30.41 2.22 24.85

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 160

清单项目综合单价 296.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

蝶阀DN100 公称直径100mm以内 个 1 160 160

其他材料费 - 30.41 -

材料费小计 - 190.42 -



综合单价分析表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项

目（消防） 第 17 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030901003001 项目名称 水喷淋(雾）喷头 计量单位 个 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

9-1-46 水喷淋(雾)喷头 有吊顶 公
称直径20mm以内 个 1 19.26 12.01 0.3 6.21 19.26 12.01 0.3 6.21

人工单价 小计 19.26 12.01 0.3 6.21

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 60.6

清单项目综合单价 98.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

下垂式喷淋头68℃ 公称直径20mm以内 个 1.01 60 60.6

其他材料费 - 12.01 -

材料费小计 - 72.62 -



综合单价分析表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030901003002 项目名称 水喷淋(雾）喷头 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

9-1-46 水喷淋(雾)喷头 有吊顶 公
称直径20mm以内 个 1 19.26 12.01 0.3 6.21 19.26 12.01 0.3 6.21

人工单价 小计 19.26 12.01 0.3 6.21

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 60.6

清单项目综合单价 98.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

下垂式喷淋头93℃ 公称直径20mm以内 个 1.01 60 60.6

其他材料费 - 12.01 -

材料费小计 - 72.62 -



综合单价分析表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项

目（消防） 第 19 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030901002001 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m 工程量 16.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

9-1-33 消火栓钢管 镀锌钢管(螺纹
连接) 公称直径65mm以内 10m 0.1 381.35 11.74 4.35 119.27 38.14 1.17 0.44 11.93

人工单价 小计 38.14 1.17 0.44 11.93

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 29.48

清单项目综合单价 81.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

热浸锌镀锌钢管 公称直径65mm以内 m 1.005 28.44 28.58

热浸镀锌钢管接头管件 DN65 个 0.596 1.5 0.89

其他材料费 - 1.17 -

材料费小计 - 30.64 -



综合单价分析表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项

目（消防） 第 20 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030901002002 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m 工程量 62.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

9-1-35 消火栓钢管 镀锌钢管(螺纹
连接) 公称直径100mm以内 10m 0.1 400.74 12.71 3.72 125.49 40.07 1.27 0.37 12.55

人工单价 小计 40.07 1.27 0.37 12.55

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 36.34

清单项目综合单价 90.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

热浸锌镀锌钢管 公称直径100mm以内 m 1.005 35 35.18

热浸镀锌钢管接头管件 DN100 个 0.387 3 1.16

其他材料费 - 1.27 -

材料费小计 - 37.61 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目（消防） 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

1486.76

2 01 其他措施费（费率类
） 717.29

2.1 031302002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 25 179.32

2.2 031302004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 50 358.65

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 25 179.32

3 02 其他（费率类）

合  计 2204.05



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口
市结核病防治所）城北社区卫生
服务中心改造工程及配套工程项
目（消防） 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治所
）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工程项
目（消防） 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目（消防） 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目（消防） 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核
病防治所）城北社区卫生服务中心改造
工程及配套工程项目（消防） 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目（消防） 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



7191.33计  合

5256.69958407.62不含税工程造价合计增值税2

其他1.3

工程排污费1.2

1934.641934.64单价措施规费+分部分项规费定额规费1.1

1934.641934.64其他+工程排污费+定额规费规费1

)元(额 金(%)
计算费率计算基数础 基 算 计称 名 目 项序号

13—表

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人 

页 1 共 页 1 第）消防（套工程项目
城北社区卫生服务中心改造工程及配）治所

周口市结核病防（周口市传染病医院：标段

消防部分：工程名称

税金项目计价表、规费



6754515个J-SAM-GST9123A消火栓报警按钮安装001@1补充主材20

1705.834.61370.0284m2
2.5mm≤导线截面 铜芯

5
2*2.，WDZN-BYJ-450/750V28031431@219

315.212.9108.692m2
2.5mm≤导线截面 铜芯NHRVS-2x2.528031431@118

509.044212.12套1W IP33多信息复合标志灯25000001@717

466.624211.11套1W IP33型方向标志灯A25000001@616

424.24210.1套KW-BLJC1W IP33型中型楼层标志灯A25000001@515

678.724216.16套KW-BLJC1W IP33型中型疏散出口标志灯A25000001@414

1739.224241.41套KW-BLJC9W IP33型应急照明灯A25000001@213

975.664223.23套KW-BLJC6W IP33型应急照明灯A25000001@112

645043015套双栓 以内5mm
6公称直径 普通)明装(

安装）件
含箱体及配（室内消火栓23030121@311

15607802套双栓 以内5mm
6公称直径 普通)明装(

）
含所有配件（室内消火栓23030121@210

21086234个）ABC5
MF/（灭火器及附带箱体23010101@19

9601606个以内mm100公称直径DN100蝶阀19000201@18

2261.887.32309m25≤DN公称直径RC20镀锌钢管17030103@47

2194.923562.712m以内mm100公称直径热浸锌镀锌钢管17030103@36

471.3228.4416.57245m以内mm65公称直径热浸锌镀锌钢管17030103@25

948.3210.2392.7m25≤DN公称直径SC25镀锌钢管17030103@14

6066010.1个以内mm20公称直径℃68下垂式喷淋头03070135@23

399.111.6249.444套25镀锌地线夹291702052

2395.420119.77个20A铜接线端子290902111

价 合价 单量 数单位等特殊要求
型号、规格材料名称材料编码序号

页 1 共 页 1 第消防部分：工程名称

主要材料价格表



总价项目进度款支付分解表 

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病防治
所）城北社区卫生服务中心改造工程及配套工
程项目（消防） 单位：元

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1  本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付
分解协商调整后作为合同附件。
    2  单价合同使用本表，“ 支付” 栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
    3  总价合同使用本表，“ 支付” 栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表— 16

序号 项目名称 总价金额 首次
支付

二次
支付

三次
支付

四次
支付

五次
支付

1 安全文明施工费 1486.76

2 其他措施费（费率类） 717.29

2.1 夜间施工增加费 179.32

2.2 二次搬运费 358.65

2.3 冬雨季施工增加费 179.32

3 其他（费率类）

合  计 2204.05



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核
病防治所）城北社区卫生服务中心改造
工程及配套工程项目（消防） 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核病
防治所）城北社区卫生服务中心改造工程
及配套工程项目（消防） 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价

(元)
备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：消防部分

标段：周口市传染病医院（周口市结核
病防治所）城北社区卫生服务中心改造
工程及配套工程项目（消防） 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25409.83合计

6754515个消火栓报警按钮安装 J-SAM-
GST9123A22

1705.834.61370.0284mWDZN-BYJ-450/750V，2*2.5 
铜芯 导线截面≤2.5mm221

315.212.9108.692mNHRVS-2x2.5 铜芯 导线截面
≤2.5mm220

509.044212.12套多信息复合标志灯 1W IP3319

466.624211.11套A型方向标志灯 1W IP3318

424.24210.1套A型中型楼层标志灯 KW-BLJC1
W IP3317

678.724216.16套A型中型疏散出口标志灯 KW-
BLJC1W IP3316

212.1425.05套A型中型安全出口标志灯 KW-
BLJC1W IP3315

1739.224241.41套A型应急照明灯 KW-BLJC9W IP
3314

975.664223.23套A型应急照明灯 KW-BLJC6W IP
3313

645043015套
室内消火栓（含箱体及配件）
安装 (明装)普通 公称直径65
mm以内 双栓

12

15607802套
室内消火栓（含所有配件） (
明装)普通 公称直径65mm以内
双栓

11

21086234个灭火器及附带箱体（MF/ABC5
）10

9601606个蝶阀DN100 公称直径100mm以
内9

72.45324.1488个热浸镀锌钢管接头管件 DN1008

14.741.59.82804个热浸镀锌钢管接头管件 DN657

2261.887.32309m镀锌钢管RC20 公称直径DN≤2
56

2194.923562.712m热浸锌镀锌钢管 公称直径100
mm以内5

471.3228.4416.57245m热浸锌镀锌钢管 公称直径65
mm以内4

948.3210.2392.7m镀锌钢管SC25 公称直径DN≤2
53

6066010.1个下垂式喷淋头68℃ 公称直径2
0mm以内2

60.6601.01个下垂式喷淋头93℃ 公称直径2
0mm以内1

产地厂家市场价合计市场价数量单位名称及规格序号

第 1 页 共 1 页消防部分工程名称：

单位工程主材表



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）城北社区卫生服务中心改造工程及配套
工程项目（室内装饰装修） 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表— 03

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中：(元)

暂估价 安全文明
施工费 规 费

  周口市传染病医院（周口市结核病防治
所）城北社区卫生服务中心改造工程及配
套工程项目（室内装饰装修）

1356764.10

1   建筑工程 1356764.10

合 计 1356764.10



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：周口市传染病医院（周口市结核
病防治所）城北社区卫生服务中心改造
工程及配套工程项目（室内装饰装修） 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 1283425.5

1.1 装饰工程 915925.5

1.2 电气工程 367500

2 措施项目

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 －

4.1 定额规费 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 1283425.5

6 增值税 73338.6 －

7 含税工程造价合计 1356764.1

招标控制价合计=1+2+3+4+6 1,356,764.10 0



周口市城北社区卫生服务中心室内装修工程概算汇总表

     工程类别:装饰工程

工程名称: 周口市城北社区卫生服务中心 客户电话：

设 计 师: 联系电话：

室内装饰装修汇总表

一、 装饰工程（Decorative engineering） 872,310.00

二、 水电工程（Hydropower engineering） 350,000.00

三、 消防工程（Fire engineering） 0.00

四、 管理费（COSTS OF ADMINISTRATION）（一+二+三）x5% 61,115.50

五、 税   金（TAX）（一+二+三+六）x6% 73,338.60

六、 工程总造价（TOTAL INTERIOR DECRORATION） 1,356,764.10

七、 工程预算编制说明（Explanation   of   Compile ）：

1、 本工程的材料及人工价格是参考目前装饰市场上价格编制的，有效期为工程施工结束。

2、 本报价所列施工项目含机械使用费和间接费,不含物业收取的任何费用。人员出入证、车

辆出入证由装饰公司交纳,装修期间的水电源由甲方负责提供（详见报价清单）。

3、 本工程如物业要求购买"安装工程一切险"，由甲方购买（甲方支付费用乙方代购)。

4、 物业装修押金（如因装饰公司原因扣除押金由装饰公司承担）由甲方交纳。

5、 施工过程中，如甲方要求施工项目有违反建筑装饰施工条例的，乙方有权拒绝施工。

6、 本工程最后结算按实际产生工程量进行结算。

                 甲方签章：                       乙方签章：

                 日期：                           日期：
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1层预概算表

 工程类别:装饰工程

     工程类别:装饰工程

序号 项目及规格说明 单 位 单价（元）  金 额

1.00 序工项目（PERPARATORY WORK ）

1.01 施工垃圾现场清理费（不含外运） 418.00 平方米 3.00 1,254.00

1.02 施工垃圾外运费（不足一车按一车计算) 10.00 3方/车 300.00 3,000.00

1.03 材料上楼及二次搬运费 418.00 平方米 3.00 1,254.00

1.04 现场成品保护费（包括电梯间及公共通道，现场公共设施保护， 418.00 平方米 5.00 2,090.00

现场消防设施保护）

1小计 7,598.00

2.00 间隔工程（PARTITIONS） 如加隔音棉每平加收15元，注：需加九厘板基层每平加40元

2.04 地面到天花轻体砖（加气砖）墙隔断，墙体厚度不超过150mm 200.00 平方米 100.00 20,000.00

主材：水泥、沙子、轻体砖（加气砖）。

工艺：轻体砖错缝（骑马缝）垒砌，水泥砂浆粘接。

2.05 地面到天花顶面小砖砌垒隔墙 50.00 平方米 100.00 5,000.00

主材：水泥、沙子、水泥砖。

工艺：轻体砖错缝（骑马缝）垒砌，水泥砂浆粘接后作勾缝处理。

砌体墙面粉刷（展开面积算）

主材：水泥，大沙，人工费 400.00 平方米 20.00 8,000.00

工艺：砌好砖体墙面湿水，水泥砂浆粉刷

2.11 卫生间隔断，规格不超过1200mm*900mm

主材：三聚氢氨防潮板、铝合金条、卫生间隔断专用配件（不锈钢） 6.00 蹲位 500.00 3,000.00

工艺：工厂制作成品，现场安装。

2小计 36,000.00

3.00 墙面工程（注：乳胶漆颜色加深每平加5元）

3.01 室内墙面基层处理（批灰、刮腻子） 350.00 平方米 12.00 4,200.00

主材：界面剂、墙衬腻子或易刮平。 注：如要加刮平一遍，每平方米4元

工艺:墙面滚涂界面剂一遍,局部裂缝处贴缝带或的布绷带处理,刮墙衬

腻子或易刮宝两遍，打磨平整。

3.02 墙面乳胶漆 350.00 平方米 8.00 2,800.00

主材：立邦漆，嘉宝莉

工艺:原墙面打磨平整、滚涂底漆一遍、面漆二遍.

3.07 墙体饰面板饰面          

Ｂ 主材：成品免漆饰面板，细木工板，装饰线条 60.00 平方米 180.00 10,800.00

工艺：细木工板制作基层，粘贴免漆饰面板，装饰线条收边。
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位置：

3.12 接待台（前台），高度不超过1150，宽度不超过600mm不含五金。

主材：细木工板、免漆饰面板、万能胶。 21.00 米 500.00 10,500.00

主材：人造石台面600MM以内 21.00 米 150.00 3,150.00

接待台异形加工：在原报价基础上另增加50％的费用。

工艺：细木工板按设计图纸制作柜体，饰面按设计图纸选择面材安装。

3.14 供应及粘贴釉面内墙砖（花片腰线不含）品牌和报价同等

主材：300mm*600mm釉面砖 70.00 平方米 60.00 4,200.00

人工费：水泥沙浆粘贴内墙面砖（含勾缝） 70.00 平方米 40.00 2,800.00

工艺:1:2.5水泥砂浆现场搅拌粘贴墙面砖,勾缝剂勾缝。

3.20 卫生间、厨房、室内防水 （按照展开面积计算） 60.00 平方米 50.00 3,000.00

主材:防水涂料

工艺：管道及下水处先做2遍局部防水，干燥后再做2遍整体防水后做水

泥保护。

3小计 41,450.00

4.00 吊顶（天花）工程（CEILING WORKS）

4.01 烤漆龙骨吊顶（吊顶以上空间高度不超过900mm，每超过100mm另加

4元/平米）

主材：600mm*600mm矿棉板、普通T型龙骨、38主龙骨、吊杆。 50.00 平方米 50.00 2,500.00

工艺:吊杆、38主龙骨吊装矿棉板专用龙骨架、四边边角收口。

4.02 顶面乳胶漆，顶面基层处理

主材：界面剂、立邦腻子粉。 350.00 平方米 12.00 4,200.00

工艺:墙面滚涂界面剂一遍,局部裂缝处贴缝带或的布绷带处理,刮腻子两遍找平，打磨平整。

4.03 主材：立邦净味 350.00 平方米 8.00 2,800.00

工艺:原墙面打磨平整、滚涂底漆一遍或面漆二遍.

4.05 轻钢吊顶工程

纸面石膏板吊顶（平顶天花、吊顶以上空间高度不超过900mm， 300.00 平方米 80.00 24,000.00

每超过100mm另加4元/平米）（吊顶需加双层石膏板的每平加30元）

主材：50副轻钢龙骨或木龙骨、38主龙骨、吊杆、9厘泰山石膏板

工艺:膨胀罗/、吊杆吊装1200mm*300mm轻钢龙骨或木龙骨骨架,9厘泰山

4.17 铝扣板吊顶（吊顶以上空间高度不超过900mm，每超过100mm另

加2元/平米）

主材：600mm*600mm铝扣板 15.00 平方米 100.00 1,500.00

主材：边角线（顶角线） 22.00 米 10.00 220.00

工艺：膨胀螺丝固定专用龙骨，固定边角线，找平安装扣板。

4小计 35,220.00
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5.00  地面工程（FLOOR WORKS） 

5.02 地面找平 50.00 平方米 40.00 2,000.00

主材:水泥,粗沙,108胶

工艺：108胶水泥糊封底,水泥:沙按照1:3比例混合搅拌均匀摊

开于地面平整处理，厚度不超过30mm，每超过10mm另增加5元/平米。

5.03 地面增高 5.00 平方米 100.00 500.00

主材：轻体砖或陶砾、水泥、粗沙。

工艺：轻体砖或陶砾垫地，水泥沙浆混合基底固定，厚度不

超过３00mm。

主材:塑胶地板，地板胶 50.00 平方米 60.00 3,000.00

工艺：原地面清除灰尘，刷胶对缝铺贴.

5.08 供应及铺贴地砖 仿古砖留缝铺贴人工费每平方加20元

主材：800mm*800mm超洁亮地砖 335.00 平方米 60.00 20,100.00

主材：300mm*300mm防滑地砖 15.00 平方米 50.00 750.00

人工费：水泥砂浆铺贴墙砖，地砖 350.00 平方米 40.00 14,000.00

工艺:325水泥：砂按1：2.5比例加水和108胶混合后铺设，勾缝

剂勾缝。厚度不超过30mm

5小计 40,350.00

6.00 踢脚线（skirting）

6.03 供应及安装踢脚板

主材：不锈钢100mm*15mm踢脚线 200.00 米 25.00 5,000.00

工艺:9厘板衬底,玻璃胶粘贴。

6小计 5,000.00

7.00 门窗工程（Windows and doors engineering）

7.04 供应及安装双扇无框玻璃门（不满5平方按照5平方算）

主材：地弹簧,100不锈钢拉手，12mm钢化玻璃、门夹、合叶夹 22.00 平方米 200.00 4,400.00

工艺：玻璃工厂水刀切割磨边、加工配件预留孔、钢化、现场安装

7.08 供应及安装免漆套装木质门及门套 12.00 套 400.00 4,800.00

主材：免漆套装木门

附件：门锁、合叶、门吸

工艺：工厂制作木门，现场安装。

7.09 安装费 12.00 套 100.00 1,200.00

规格：2000mm*900mm.

工艺：工厂定做成品、现场安装。

7小计 10,400.00

8.00 固定家具（Custom-made Fu  
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8.03 书柜

B 主材：成品饰面板，细木工板，装饰线条。

工艺：成品饰面细木工板制作，装饰条收边 10.00 平方米 500.00 5,000.00

规格：柜体深度不超过300mm，每增加50mm深度另增加40元/平米。

位置：

8小计 5,000.00

9.00 其它（Miscellaneous）

9.01 定制造型

主材: 以样品或同等价位选择 1.00 项 20,000.00 20,000.00

工艺：定制成品，现场安装。

9小计 20,000.00

11.00 拆除工程 （拆除有混凝土构造柱的加每根200元）

备注：不足5平米的按5平米计价

11.01 轻体墙拆除（陶粒砖墙、加气砖墙）

工艺：人工拆除，陶砾砖墙或轻体砖墙,厚度在200mm以内． 250.00 平方米 50.00 12,500.00

位置：

11.05 墙，地瓷砖拆除 50.00 平方米 35.00 1,750.00

工艺：人工拆除，垃圾装袋．

位置：

11小计 14,250.00

合计： 215268.00 

备注：隔断，吊顶，造型墙，等不足5平米按项计算
如遇工程量与实际不符，超过2%时，均按实际发生量计算。                                             
                                                                                                

                 甲方签章：                       乙方签章：

                 日期：                           日期：
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2层预概算表

 工程类别:装饰工程

     工程类别:装饰工程

序号 项目及规格说明 单 位 单价（元）  金 额

1.00 序工项目（PERPARATORY WORK ）

1.01 施工垃圾现场清理费（不含外运） 418.00 平方米 3.00 1,254.00

1.02 施工垃圾外运费（不足一车按一车计算) 10.00 3方/车 300.00 3,000.00

1.03 材料上楼及二次搬运费 418.00 平方米 3.00 1,254.00

1.04 现场成品保护费（包括电梯间及公共通道，现场公共设施保护， 418.00 平方米 5.00 2,090.00

现场消防设施保护）

1小计 7,598.00

2.00 间隔工程（PARTITIONS） 如加隔音棉每平加收15元，注：需加九厘板基层每平加40元

2.04 地面到天花轻体砖（加气砖）墙隔断，墙体厚度不超过150mm 200.00 平方米 100.00 20,000.00

主材：水泥、沙子、轻体砖（加气砖）。

工艺：轻体砖错缝（骑马缝）垒砌，水泥砂浆粘接。

2.05 地面到天花顶面小砖砌垒隔墙 20.00 平方米 100.00 2,000.00

主材：水泥、沙子、水泥砖。

工艺：轻体砖错缝（骑马缝）垒砌，水泥砂浆粘接后作勾缝处理。

砌体墙面粉刷（展开面积算）

主材：水泥，大沙，人工费 400.00 平方米 20.00 8,000.00

工艺：砌好砖体墙面湿水，水泥砂浆粉刷

2.11 卫生间隔断，规格不超过1200mm*900mm

主材：三聚氢氨防潮板、铝合金条、卫生间隔断专用配件（不锈钢） 6.00 蹲位 500.00 3,000.00

工艺：工厂制作成品，现场安装。

2小计 33,000.00

3.00 墙面工程（注：乳胶漆颜色加深每平加5元）

3.01 室内墙面基层处理（批灰、刮腻子） 400.00 平方米 12.00 4,800.00

主材：界面剂、墙衬腻子或易刮平。 注：如要加刮平一遍，每平方米4元

工艺:墙面滚涂界面剂一遍,局部裂缝处贴缝带或的布绷带处理,刮墙衬
腻子或易刮宝两遍，打磨平整。

3.02 墙面乳胶漆 50.00 平方米 8.00 400.00

主材：立邦漆，嘉宝莉

工艺:原墙面打磨平整、滚涂底漆一遍、面漆二遍.

3.07 墙体饰面板饰面          
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Ｂ 主材：成品免漆饰面板，细木工板，装饰线条 20.00 平方米 180.00 3,600.00

工艺：细木工板制作基层，粘贴免漆饰面板，装饰线条收边。

位置：

3.12 接待台（前台），高度不超过1150，宽度不超过600mm不含五金。

主材：细木工板、免漆饰面板、万能胶。 6.00 米 500.00 3,000.00

主材：人造石台面600MM以内 6.00 米 150.00 900.00

接待台异形加工：在原报价基础上另增加50％的费用。

工艺：细木工板按设计图纸制作柜体，饰面按设计图纸选择面材安装。

3.14 供应及粘贴釉面内墙砖（花片腰线不含）品牌和报价同等

主材：300mm*600mm釉面砖 70.00 平方米 60.00 4,200.00

人工费：水泥沙浆粘贴内墙面砖（含勾缝） 70.00 平方米 40.00 2,800.00

工艺:1:2.5水泥砂浆现场搅拌粘贴墙面砖,勾缝剂勾缝。

3.20 卫生间、厨房、室内防水 （按照展开面积计算） 60.00 平方米 50.00 3,000.00

主材:防水涂料

工艺：管道及下水处先做2遍局部防水，干燥后再做2遍整体防水后做水

泥保护。

3.25 质感漆 200.00 平方米 60.00 12,000.00

主材：腻子，涂料

工艺：腻子墙体找平，马来涂料制作涂层。

3小计 34,700.00

4.00 吊顶（天花）工程（CEILING WORKS）

4.01 烤漆龙骨吊顶（吊顶以上空间高度不超过900mm，每超过100mm另加

4元/平米）

主材：600mm*600mm矿棉板、普通T型龙骨、38主龙骨、吊杆。 350.00 平方米 50.00 17,500.00

工艺:吊杆、38主龙骨吊装矿棉板专用龙骨架、四边边角收口。

4.17 铝扣板吊顶（吊顶以上空间高度不超过900mm，每超过100mm另

加2元/平米）

主材：600mm*600mm铝扣板 15.00 平方米 100.00 1,500.00

主材：边角线（顶角线） 22.00 米 10.00 220.00

工艺：膨胀螺丝固定专用龙骨，固定边角线，找平安装扣板。

4小计 19,220.00

5.00  地面工程（FLOOR WORKS） 

5.02 地面找平 350.00 平方米 40.00 14,000.00
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主材:水泥,粗沙,108胶

工艺：108胶水泥糊封底,水泥:沙按照1:3比例混合搅拌均匀摊

开于地面平整处理，厚度不超过30mm，每超过10mm另增加5元/平米。

5.03 地面增高 5.00 平方米 100.00 500.00

主材：轻体砖或陶砾、水泥、粗沙。

工艺：轻体砖或陶砾垫地，水泥沙浆混合基底固定，厚度不

超过３00mm。

主材:塑胶地板，地板胶 350.00 平方米 60.00 21,000.00

工艺：原地面清除灰尘，刷胶对缝铺贴.

5.08 供应及铺贴地砖 仿古砖留缝铺贴人工费每平方加20元

主材：300mm*300mm防滑地砖 15.00 平方米 50.00 750.00

人工费：水泥砂浆铺贴墙砖，地砖 15.00 平方米 40.00 600.00

工艺:325水泥：砂按1：2.5比例加水和108胶混合后铺设，勾缝

剂勾缝。厚度不超过30mm

5小计 36,850.00

6.00 踢脚线（skirting）

6.03 供应及安装踢脚板

主材:80mm*10mm不锈钢拉丝 200.00 米 25.00 5,000.00

工艺:9厘板衬底,玻璃胶粘贴。

6小计 5,000.00

7.00 门窗工程（Windows and doors engineering）

7.08 供应及安装免漆套装木质门及门套 3.00 套 400.00 1,200.00

主材：免漆套装木门

附件：门锁、合叶、门吸

工艺：工厂制作木门，现场安装。

7.09 安装费 3.00 套 100.00 300.00

规格：2000mm*900mm.

7小计 1,500.00

11.00 拆除工程 （拆除有混凝土构造柱的加每根200元）

备注：不足5平米的按5平米计价

11.01 轻体墙拆除（陶粒砖墙、加气砖墙）

工艺：人工拆除，陶砾砖墙或轻体砖墙,厚度在200mm以内． 250.00 平方米 50.00 12,500.00

位置：
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11.05 墙，地瓷砖拆除 50.00 平方米 35.00 1,750.00

工艺：人工拆除，垃圾装袋．

位置：

11小计 14,250.00

合计： 152118.00 

备注：隔断，吊顶，造型墙，等不足5平米按项计算
如遇工程量与实际不符，超过2%时，均按实际发生量计算。                                             

                 甲方签章：                       乙方签章：

                 日期：                           日期：
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3层预概算表

 工程类别:装饰工程

     工程类别:装饰工程

序号 项目及规格说明 单 位 单价（元）  金 额

1.00 序工项目（PERPARATORY WORK ）

1.01 施工垃圾现场清理费（不含外运） 418.00 平方米 3.00 1,254.00

1.02 施工垃圾外运费（不足一车按一车计算) 10.00 3方/车 300.00 3,000.00

1.03 材料上楼及二次搬运费 418.00 平方米 3.00 1,254.00

1.04 现场成品保护费（包括电梯间及公共通道，现场公共设施保护， 418.00 平方米 5.00 2,090.00

现场消防设施保护）

1小计 7,598.00

2.00 间隔工程（PARTITIONS） 如加隔音棉每平加收15元，注：需加九厘板基层每平加40元

2.02 木质矮隔断

A 主材：细木工板，成品饰面板或免漆饰面板 4.00 平方米 200.00 800.00

工艺：细木工板固定基层找平，双面粘贴成品饰面或免漆饰面板

2.04 地面到天花轻体砖（加气砖）墙隔断，墙体厚度不超过150mm 100.00 平方米 100.00 10,000.00

主材：水泥、沙子、轻体砖（加气砖）。

工艺：轻体砖错缝（骑马缝）垒砌，水泥砂浆粘接。

2.05 地面到天花顶面小砖砌垒隔墙 20.00 平方米 100.00 2,000.00

主材：水泥、沙子、水泥砖。

工艺：轻体砖错缝（骑马缝）垒砌，水泥砂浆粘接后作勾缝处理。

砌体墙面粉刷（展开面积算）

主材：水泥，大沙，人工费 120.00 平方米 20.00 2,400.00

工艺：砌好砖体墙面湿水，水泥砂浆粉刷

2.11 卫生间隔断，规格不超过1200mm*900mm

主材：三聚氢氨防潮板、铝合金条、卫生间隔断专用配件（不锈钢） 2.00 蹲位 500.00 1,000.00

工艺：工厂制作成品，现场安装。

位置：

2小计 16,200.00

3.00 墙面工程（注：乳胶漆颜色加深每平加5元）

3.01 室内墙面基层处理（批灰、刮腻子） 300.00 平方米 12.00 3,600.00

主材：界面剂、墙衬腻子或易刮平。 注：如要加刮平一遍，每平方米4元

工艺:墙面滚涂界面剂一遍,局部裂缝处贴缝带或的布绷带处理,刮墙衬
腻子或易刮宝两遍，打磨平整。

第 10 页



3.02 墙面乳胶漆 50.00 平方米 8.00 400.00

主材：立邦漆，嘉宝莉

工艺:原墙面打磨平整、滚涂底漆一遍、面漆二遍.

3.07 墙体饰面板饰面 ，         

Ｂ 主材：成品免漆饰面板，细木工板，装饰线条 20.00 平方米 200.00 4,000.00

工艺：细木工板制作基层，粘贴免漆饰面板，装饰线条收边。

位置：

3.12 接待台（前台），高度不超过1150，宽度不超过600mm不含五金。

主材：细木工板、免漆饰面板、万能胶。 2.40 米 500.00 1,200.00

主材：人造石台面600MM以内 2.40 米 150.00 360.00

接待台异形加工：在原报价基础上另增加50％的费用。

工艺：细木工板按设计图纸制作柜体，饰面按设计图纸选择面材安装。

3.14 供应及粘贴釉面内墙砖（花片腰线不含）品牌和报价同等

主材：300mm*600mm釉面砖 70.00 平方米 60.00 4,200.00

人工费：水泥沙浆粘贴内墙面砖（含勾缝） 70.00 平方米 40.00 2,800.00

工艺:1:2.5水泥砂浆现场搅拌粘贴墙面砖,勾缝剂勾缝。

3.20 卫生间、厨房、室内防水 （按照展开面积计算） 60.00 平方米 50.00 3,000.00

主材:防水涂料

工艺：管道及下水处先做2遍局部防水，干燥后再做2遍整体防水后做水

泥保护。

3.25 质感漆 150.00 平方米 60.00 9,000.00

主材：腻子，涂料

工艺：腻子墙体找平，马来涂料制作涂层。

3小计 28,560.00

4.00 吊顶（天花）工程（CEILING WORKS）

4.01 烤漆龙骨吊顶（吊顶以上空间高度不超过900mm，每超过100mm另加

4元/平米）

主材：600mm*600mm矿棉板、普通T型龙骨、38主龙骨、吊杆。 350.00 平方米 50.00 17,500.00

工艺:吊杆、38主龙骨吊装矿棉板专用龙骨架、四边边角收口。

4.17 铝扣板吊顶（吊顶以上空间高度不超过900mm，每超过100mm另

加2元/平米）

主材：600mm*600mm铝扣板 15.00 平方米 100.00 1,500.00

主材：边角线（顶角线） 22.00 米 10.00 220.00
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工艺：膨胀螺丝固定专用龙骨，固定边角线，找平安装扣板。

4小计 19,220.00

5.00  地面工程（FLOOR WORKS） 

5.02 地面找平 350.00 平方米 40.00 14,000.00

主材:水泥,粗沙,108胶

工艺：108胶水泥糊封底,水泥:沙按照1:3比例混合搅拌均匀摊

开于地面平整处理，厚度不超过30mm，每超过10mm另增加5元/平米。

5.03 地面增高 3.20 平方米 100.00 320.00

主材：轻体砖或陶砾、水泥、粗沙。

工艺：轻体砖或陶砾垫地，水泥沙浆混合基底固定，厚度不

超过３00mm。

主材:塑胶地板，地板胶 350.00 平方米 60.00 21,000.00

工艺：原地面清除灰尘，刷胶对缝铺贴.

5.08 供应及铺贴地砖 仿古砖留缝铺贴人工费每平方加20元

主材：300mm*300mm防滑地砖 15.00 平方米 50.00 750.00

人工费：水泥砂浆铺贴墙砖，地砖 15.00 平方米 40.00 600.00

工艺:325水泥：砂按1：2.5比例加水和108胶混合后铺设，勾缝

剂勾缝。厚度不超过30mm

5小计 36,670.00

6.00 踢脚线（skirting）

6.03 供应及安装踢脚板

主材:80mm*10mm不锈钢拉丝 150.00 米 25.00 3,750.00

工艺:9厘板衬底,玻璃胶粘贴。

6小计 3,750.00

7.00 门窗工程（Windows and doors engineering）

7.08 供应及安装免漆套装木质门及门套 3.00 套 400.00 1,200.00

主材：免漆套装木门

附件：门锁、合叶、门吸

工艺：工厂制作木门，现场安装。

7.09 安装费 3.00 套 100.00 300.00

规格：2000mm*900mm.

7小计 1,500.00

11.00 拆除工程 （拆除有混凝土构造柱的加每根200元）

备注：不足5平米的按5平米计价
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11.01 轻体墙拆除（陶粒砖墙、加气砖墙）

工艺：人工拆除，陶砾砖墙或轻体砖墙,厚度在200mm以内． 250.00 平方米 50.00 12,500.00

位置：

11.05 墙，地瓷砖拆除 50.00 平方米 35.00 1,750.00

工艺：人工拆除，垃圾装袋．

位置：

11小计 14,250.00

合计： 127748.00 

备注：隔断，吊顶，造型墙，等不足5平米按项计算
如遇工程量与实际不符，超过2%时，均按实际发生量计算。                                             

                 甲方签章：                       乙方签章：

                 日期：                           日期：
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4层预概算表

 工程类别:装饰工程

     工程类别:装饰工程

序号 项目及规格说明 单 位 单价（元）  金 额

1.00 序工项目（PERPARATORY WORK ）

1.01 施工垃圾现场清理费（不含外运） 418.00 平方米 3.00 1,254.00

1.02 施工垃圾外运费（不足一车按一车计算) 10.00 3方/车 300.00 3,000.00

1.03 材料上楼及二次搬运费 418.00 平方米 3.00 1,254.00

1.04 现场成品保护费（包括电梯间及公共通道，现场公共设施保护， 418.00 平方米 5.00 2,090.00

现场消防设施保护）

1小计 7,598.00

2.00 间隔工程（PARTITIONS） 如加隔音棉每平加收15元，注：需加九厘板基层每平加40元

2.04 地面到天花轻体砖（加气砖）墙隔断，墙体厚度不超过150mm 350.00 平方米 100.00 35,000.00

主材：水泥、沙子、轻体砖（加气砖）。

工艺：轻体砖错缝（骑马缝）垒砌，水泥砂浆粘接。

2.05 地面到天花顶面小砖砌垒隔墙 30.00 平方米 100.00 3,000.00

主材：水泥、沙子、水泥砖。

工艺：轻体砖错缝（骑马缝）垒砌，水泥砂浆粘接后作勾缝处理。

砌体墙面粉刷（展开面积算）

主材：水泥，大沙，人工费 400.00 平方米 20.00 8,000.00

工艺：砌好砖体墙面湿水，水泥砂浆粉刷

2.11 卫生间隔断，规格不超过1200mm*900mm

主材：三聚氢氨防潮板、铝合金条、卫生间隔断专用配件（不锈钢） 6.00 蹲位 500.00 3,000.00

工艺：工厂制作成品，现场安装。

位置：

2小计 49,000.00

3.00 墙面工程（注：乳胶漆颜色加深每平加5元）

3.01 室内墙面基层处理（批灰、刮腻子） 350.00 平方米 12.00 4,200.00

主材：界面剂、墙衬腻子或易刮平。 注：如要加刮平一遍，每平方米4元

工艺:墙面滚涂界面剂一遍,局部裂缝处贴缝带或的布绷带处理,刮墙衬
腻子或易刮宝两遍，打磨平整。

3.02 墙面乳胶漆 50.00 平方米 8.00 400.00

主材：立邦漆，嘉宝莉

工艺:原墙面打磨平整、滚涂底漆一遍、面漆二遍.
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3.07 墙体饰面板饰面       

Ｂ 主材：成品免漆饰面板，细木工板，装饰线条 20.00 平方米 180.00 3,600.00

工艺：细木工板制作基层，粘贴免漆饰面板，装饰线条收边。

位置：

3.12 接待台（前台），高度不超过1150，宽度不超过600mm不含五金。

主材：细木工板、免漆饰面板、万能胶。 3.00 米 500.00 1,500.00

主材：人造石台面600MM以内 3.00 米 150.00 450.00

接待台异形加工：在原报价基础上另增加50％的费用。

工艺：细木工板按设计图纸制作柜体，饰面按设计图纸选择面材安装。

3.14 供应及粘贴釉面内墙砖（花片腰线不含）品牌和报价同等

主材：300mm*600mm釉面砖 240.00 平方米 60.00 14,400.00

人工费：水泥沙浆粘贴内墙面砖（含勾缝） 240.00 平方米 40.00 9,600.00

工艺:1:2.5水泥砂浆现场搅拌粘贴墙面砖,勾缝剂勾缝。

3.20 卫生间、厨房、室内防水 （按照展开面积计算） 140.00 平方米 50.00 7,000.00

主材:防水涂料

工艺：管道及下水处先做2遍局部防水，干燥后再做2遍整体防水后做水

泥保护。

3.25 质感漆 300.00 平方米 60.00 18,000.00

主材：腻子，涂料

工艺：腻子墙体找平，马来涂料制作涂层。

3小计 59,150.00

4.00 吊顶（天花）工程（CEILING WORKS）

4.01 烤漆龙骨吊顶（吊顶以上空间高度不超过900mm，每超过100mm另加

4元/平米）

主材：600mm*600mm矿棉板、普通T型龙骨、38主龙骨、吊杆。 100.00 平方米 50.00 5,000.00

工艺:吊杆、38主龙骨吊装矿棉板专用龙骨架、四边边角收口。

4.02 顶面乳胶漆，顶面基层处理

主材：界面剂、立邦腻子粉。 200.00 平方米 12.00 2,400.00

工艺:墙面滚涂界面剂一遍,局部裂缝处贴缝带或的布绷带处理,刮腻子两遍找平，打磨平整。

4.03 主材：立邦净味 200.00 平方米 8.00 1,600.00

工艺:原墙面打磨平整、滚涂底漆一遍或面漆二遍.

4.05 轻钢吊顶工程

纸面石膏板吊顶（平顶天花、吊顶以上空间高度不超过900mm， 200.00 平方米 80.00 16,000.00

第 15 页



每超过100mm另加4元/平米）（吊顶需加双层石膏板的每平加30元）

主材：50副轻钢龙骨或木龙骨、38主龙骨、吊杆、9厘泰山石膏板

工艺:膨胀罗/、吊杆吊装1200mm*300mm轻钢龙骨或木龙骨骨架,9厘泰山

4.17 铝扣板吊顶（吊顶以上空间高度不超过900mm，每超过100mm另

加2元/平米）

主材：600mm*600mm铝扣板 15.00 平方米 100.00 1,500.00

主材：边角线（顶角线） 22.00 米 10.00 220.00

工艺：膨胀螺丝固定专用龙骨，固定边角线，找平安装扣板。

4小计 26,720.00

5.00  地面工程（FLOOR WORKS） 

5.02 地面找平 350.00 平方米 40.00 14,000.00

主材:水泥,粗沙,108胶

工艺：108胶水泥糊封底,水泥:沙按照1:3比例混合搅拌均匀摊

开于地面平整处理，厚度不超过30mm，每超过10mm另增加5元/平米。

5.03 地面增高 4.40 平方米 100.00 440.00

主材：轻体砖或陶砾、水泥、粗沙。

工艺：轻体砖或陶砾垫地，水泥沙浆混合基底固定，厚度不

超过３00mm。

主材:塑胶地板，地板胶 350.00 平方米 60.00 21,000.00

工艺：原地面清除灰尘，刷胶对缝铺贴.

5.08 供应及铺贴地砖 仿古砖留缝铺贴人工费每平方加20元

主材：300mm*300mm防滑地砖 40.00 平方米 50.00 2,000.00

人工费：水泥砂浆铺贴墙砖，地砖 40.00 平方米 40.00 1,600.00

工艺:325水泥：砂按1：2.5比例加水和108胶混合后铺设，勾缝

剂勾缝。厚度不超过30mm

5小计 39,040.00

6.00 踢脚线（skirting）

6.03 供应及安装踢脚板

主材:80mm*10mm不锈钢拉丝 250.00 米 25.00 6,250.00

工艺:9厘板衬底,玻璃胶粘贴。

6小计 6,250.00

7.00 门窗工程（Windows and doors engineering）

7.08 供应及安装免漆套装木质门及门套 26.00 套 500.00 13,000.00
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主材：免漆套装木门

附件：门锁、合叶、门吸

工艺：工厂制作木门，现场安装。

7.09 安装费 26.00 套 100.00 2,600.00

规格：2000mm*900mm.

7小计 15,600.00

8.00 固定家具（Custom-made Fu  

8.07 储物柜

B 主材：成品饰面板，细木工板，装饰线条。

工艺：成品饰面细木工板制作，装饰条收边 11.00 米 600.00 6,600.00

规格：柜体深度不超过600mm，每增加100mm深度另增加40元/平米。

位置：

8小计 6,600.00

11.00 拆除工程 （拆除有混凝土构造柱的加每根200元）

备注：不足5平米的按5平米计价

11.01 轻体墙拆除（陶粒砖墙、加气砖墙）

工艺：人工拆除，陶砾砖墙或轻体砖墙,厚度在200mm以内． 300.00 平方米 50.00 15,000.00

位置：

11.05 墙，地瓷砖拆除 50.00 平方米 35.00 1,750.00

工艺：人工拆除，垃圾装袋．

位置：

11小计 16,750.00

合计： 226708.00 

备注：隔断，吊顶，造型墙，等不足5平米按项计算
如遇工程量与实际不符，超过2%时，均按实际发生量计算。                                             

                 甲方签章：                       乙方签章：

                 日期：                           日期：
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5层预概算表

 工程类别:装饰工程

     工程类别:装饰工程

序号 项目及规格说明 单 位 单价（元）  金 额

1.00 序工项目（PERPARATORY WORK ）

1.01 施工垃圾现场清理费（不含外运） 418.00 平方米 3.00 1,254.00

1.02 施工垃圾外运费（不足一车按一车计算) 10.00 3方/车 300.00 3,000.00

1.03 材料上楼及二次搬运费 418.00 平方米 3.00 1,254.00

1.04 现场成品保护费（包括电梯间及公共通道，现场公共设施保护， 418.00 平方米 5.00 2,090.00

现场消防设施保护）

1小计 7,598.00

2.00 间隔工程（PARTITIONS） 如加隔音棉每平加收15元，注：需加九厘板基层每平加40元

2.02 木质矮隔断

A 主材：细木工板，成品饰面板或免漆饰面板 10.00 平方米 200.00 2,000.00

工艺：细木工板固定基层找平，双面粘贴成品饰面或免漆饰面板

2.04 地面到天花轻体砖（加气砖）墙隔断，墙体厚度不超过150mm 100.00 平方米 100.00 10,000.00

主材：水泥、沙子、轻体砖（加气砖）。

工艺：轻体砖错缝（骑马缝）垒砌，水泥砂浆粘接。

砌体墙面粉刷（展开面积算）

主材：水泥，大沙，人工费 100.00 平方米 20.00 2,000.00

工艺：砌好砖体墙面湿水，水泥砂浆粉刷

2.11 卫生间隔断，规格不超过1200mm*900mm

主材：三聚氢氨防潮板、铝合金条、卫生间隔断专用配件（不锈钢） 6.00 蹲位 500.00 3,000.00

工艺：工厂制作成品，现场安装。

位置：

2小计 17,000.00

3.00 墙面工程（注：乳胶漆颜色加深每平加5元）

3.01 室内墙面基层处理（批灰、刮腻子） 150.00 平方米 12.00 1,800.00

主材：界面剂、墙衬腻子或易刮平。 注：如要加刮平一遍，每平方米4元

工艺:墙面滚涂界面剂一遍,局部裂缝处贴缝带或的布绷带处理,刮墙衬
腻子或易刮宝两遍，打磨平整。

3.02 墙面乳胶漆 150.00 平方米 8.00 1,200.00

主材：立邦漆，嘉宝莉

工艺:原墙面打磨平整、滚涂底漆一遍、面漆二遍.

3.07 墙体饰面板饰面 ，         

Ｂ 主材：成品免漆饰面板，细木工板，装饰线条 30.00 平方米 180.00 5,400.00

工艺：细木工板制作基层，粘贴免漆饰面板，装饰线条收边。
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位置：

3.08 烤漆玻璃LOGO墙（形象墙），不含LOGO字标和原墙新建（背面

墙体）以不同的图纸和造型进行报价

A 主材：12厘密度板、5厘烤漆玻璃。 10.00 平方米 200.00 2,000.00

工艺:原墙面密度板衬底找平,背玻璃胶粘贴烤漆玻璃饰面。

3.14 供应及粘贴釉面内墙砖（花片腰线不含）品牌和报价同等

主材：300mm*600mm釉面砖 70.00 平方米 60.00 4,200.00

人工费：水泥沙浆粘贴内墙面砖（含勾缝） 70.00 平方米 40.00 2,800.00

工艺:1:2.5水泥砂浆现场搅拌粘贴墙面砖,勾缝剂勾缝。

3.20 卫生间、厨房、室内防水 （按照展开面积计算） 60.00 平方米 50.00 3,000.00

主材:防水涂料

工艺：管道及下水处先做2遍局部防水，干燥后再做2遍整体防水后做水

泥保护。

3.23 吸音板装饰墙

A 主材：木龙骨、木质（密度板穿孔、三聚氢氨面）吸音板 40.00 平方米 200.00 8,000.00

工艺：木龙骨基底找平、吸音板饰面。

3小计 28,400.00

4.00 吊顶（天花）工程（CEILING WORKS）

4.01 烤漆龙骨吊顶（吊顶以上空间高度不超过900mm，每超过100mm另加

4元/平米）

主材：600mm*600mm矿棉板、普通T型龙骨、38主龙骨、吊杆。 150.00 平方米 50.00 7,500.00

工艺:吊杆、38主龙骨吊装矿棉板专用龙骨架、四边边角收口。

4.02 顶面乳胶漆，顶面基层处理

主材：界面剂、立邦腻子粉。 150.00 平方米 12.00 1,800.00

工艺:墙面滚涂界面剂一遍,局部裂缝处贴缝带或的布绷带处理,刮腻子两遍找平，打磨平整。

4.03 主材：立邦净味 150.00 平方米 8.00 1,200.00

工艺:原墙面打磨平整、滚涂底漆一遍或面漆二遍.

4.05 轻钢吊顶工程

纸面石膏板吊顶（平顶天花、吊顶以上空间高度不超过900mm， 70.00 平方米 80.00 5,600.00

每超过100mm另加4元/平米）（吊顶需加双层石膏板的每平加30元）

主材：50副轻钢龙骨或木龙骨、38主龙骨、吊杆、9厘泰山石膏板

工艺:膨胀罗/、吊杆吊装1200mm*300mm轻钢龙骨或木龙骨骨架,9厘泰山

4.06 主材：50副轻钢龙骨、50主龙骨、吊杆、9厘泰山石膏板 30.00 平方米 90.00 2,700.00

工艺:膨胀罗/、吊杆吊装1200mm*300mm轻钢龙骨或木龙骨骨架,9厘泰山

4.17 铝扣板吊顶（吊顶以上空间高度不超过900mm，每超过100mm另

加2元/平米）

主材：600mm*600mm铝扣板 15.00 平方米 100.00 1,500.00
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主材：边角线（顶角线） 22.00 米 10.00 220.00

工艺：膨胀螺丝固定专用龙骨，固定边角线，找平安装扣板。

4小计 20,520.00

5.00  地面工程（FLOOR WORKS） 

5.03 地面增高 6.00 平方米 100.00 600.00

主材：轻体砖或陶砾、水泥、粗沙。

工艺：轻体砖或陶砾垫地，水泥沙浆混合基底固定，厚度不

超过３00mm。

5.08 供应及铺贴地砖 仿古砖留缝铺贴人工费每平方加20元

主材：800mm*800mm超洁亮地砖 335.00 平方米 60.00 20,100.00

主材：300mm*300mm防滑地砖 15.00 平方米 50.00 750.00

人工费：水泥砂浆铺贴墙砖，地砖 350.00 平方米 40.00 14,000.00

工艺:325水泥：砂按1：2.5比例加水和108胶混合后铺设，勾缝

剂勾缝。厚度不超过30mm

5小计 35,450.00

6.00 踢脚线（skirting）

6.03 供应及安装踢脚板

主材:80mm*10mm不锈钢拉丝 150.00 米 25.00 3,750.00

工艺:9厘板衬底,玻璃胶粘贴。

6小计 3,750.00
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7.00 门窗工程（Windows and doors engineering）

7.08 供应及安装免漆套装木质门及门套 6.00 套 400.00 2,400.00

主材：免漆套装木门

附件：门锁、合叶、门吸

工艺：工厂制作木门，现场安装。

7.09 安装费 6.00 套 100.00 600.00

规格：2000mm*900mm.

7小计 3,000.00

8.00 固定家具（Custom-made Fu  

8.03 书柜

B 主材：成品饰面板，细木工板，装饰线条。

工艺：成品饰面细木工板制作，装饰条收边 30.00 平方米 600.00 18,000.00

规格：柜体深度不超过300mm，每增加50mm深度另增加40元/平米。

位置：

8小计 18,000.00

11.00 拆除工程 （拆除有混凝土构造柱的加每根200元）

备注：不足5平米的按5平米计价

11.01 轻体墙拆除（陶粒砖墙、加气砖墙）

工艺：人工拆除，陶砾砖墙或轻体砖墙,厚度在200mm以内． 300.00 平方米 50.00 15,000.00

位置：

11.05 墙，地瓷砖拆除 50.00 平方米 35.00 1,750.00

工艺：人工拆除，垃圾装袋．

位置：

11小计 16,750.00

合计： 150468.00 

备注：隔断，吊顶，造型墙，等不足5平米按项计算
如遇工程量与实际不符，超过2%时，均按实际发生量计算。                                             

                 甲方签章：                       乙方签章：

                 日期：                           日期：
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